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II. Planos

Listado de planos:

nombre

escala

01

SITUACION / EMPLAZAMIENTO

Como se indica

02

ESTADO ACTUAL / PROPUESTA

1:50 A1 /1:100 A3

03

ESTADO ACTUAL / PROPUESTA

1:100 A1 /1:200 A3
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lll. Pliego de Condiciones

Ver Pliego de Condiciones adjunto al proyecto.
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IV. Estado de Mediciones

Ver Estado de Mediciones adjuntas al proyecto.
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V. Presupuesto

El Presupuesto Base de Licitacion de las obras proyectadas suma la cantidad de 76.090,88 € (SETENTA Y SEIS MIL
NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS), que se desglosa en los siguientes capitulos:

01
02
03
04
05
06
07

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ........ccoiiiiiiie ettt ene e e e enes 15.658,22
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3.317,04
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ..... 1.310,25
FIRMES Y PAVIMENTOS URBANODS ...ttt ettt tae et e snaaete e st e snaeesteesnneennas 54.418,72
JARDINERIA ...t 1.314,90
EQUIPAMIENTO URBANO 4.178,48
GESTION DE RESIDUODS........cooeooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeee e 2.627,93
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 82.825,54
13,00 % Gastos generales 10.767,32
6,00 % Beneficio industrial 4.969,53
SUMA .o 15.736,85
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 98.562,39
21% IVA e, 20.698,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 119.260,49
Honorarios técnicos 7.54717
21% IVA 1.584,90
-15% RETENCION -1.132,07
SUMA . 8.000,00
Fianza residuos 5.526,86
10% IVA 552,69
TASA 36,06
SUMA . 6.115,61

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACION

Santa Eugenia, julio de 2022
Federico Delgado Lledé, arquitecto
Erik Jgrgensen Roca, arquitecto

133.376,10 €
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VI. Contratos Sector Publico: Caracteristicas del contrato

Clasificacion de las obras (Art. 232 LCSP)

La fecha de redaccion del presente proyecto es JULIO 2022, por lo que es de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya entrada en vigor esta
prevista por Disposicion final decimosexta a los cuatro meses de su publicacion en el Boletin Oficial del Estado.

En cuanto a la CLASIFICACION DE LAS OBRAS, segun el articulo segun el articulo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, a los efectos de elaboracién de los proyectos se clasificaran las obras,
segun su objeto y naturaleza.

Las obras que comprenden el PROYECTO DE REFORMA DE LA PLAZA D'ES PUGET EN SANTA EUGENIA, se clasifican
como OBRAS DE REFORMA, ya que de acuerdo con el citado articulo las obras del proyecto abarcan la ampliacién,
mejora, modernizacién, adaptacion, adecuacidon o refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Caracter de la obra (Art. 127 Reglamento LCAP)

El proyecto de ejecucion del presente documento comprende una OBRA COMPLETA segun se establece en el articulo
127.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Plazo de ejecucion previsto

Se establece un plazo global de ejecucién de 6 meses a partir de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El plazo minimo de ejecucion es de 6 meses.

Foérmula de revision de precios (Art. 103 LCSP, Art. 104 Reglamento LCAP)

Considerando que, debido a la duracién del contrato, no se considera probable que se produzcan alteraciones
significativas en las condiciones econdémicas del sector que se tienen en cuenta a la hora de determinar la cuantia que
se fija como precio del contrato.

Conforme lo dispuesto en el art. 103 de la LCSP, al ser la propuesta de término de ejecucion del PROYECTO DE
REFORMA DE LA PLAZA DONANTS DE SANG EN SANTA EUGENIA inferior a 24 meses se acuerda la IMPROCEDENCIA
de la aplicacion del régimen de revision de precios.

Programa de trabajo (Art. 233 LCSP, Art. 132 Reglamento LCAP)

Se adjunta Gantt como programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de caracter indicativo, con previsién, en
su caso, del tiempo y coste.

El citado programa de trabajo se ha realizado con el presupuesto de contrato y costes parciales de los diferentes
capitulos, y comprende los plazos en que deberan ser ejecutados las distintas partes fundamentales en que pueda
descomponerse la obra, determinandose los importes que correspondera abonar durante cada uno de ellos.
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DIAGRAMA DE GANTT
Fase/mes MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PEM %
S1|S2|S3[S4|S1|S2|S3|S4)S1|S2|S3[S4|S1|S2|S3|S4|S1|S2|S3[S4|S1|S2]sS3|S4
PLAZA
1|ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 15.658,22 18,91%
2|ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 3.317,04 4,00%
3[CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 1.310,25 1,58%|
4[FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 54.418,72 65,70%|
S5[JARDINERIA 1.314,90) 1,59%
6[EQUIPAMIENTO URBANO 4.178,48 5,04%
7|GESTION DE RESIDUOS 2.627,93] 3,17%
TOTAL| 17.754,73 | 3.406,76 | 18.577,56 | 18.577,56 | 18.577,56 | 5.931,37 82.825,54

Adaptacion a precios del mercado (Art. 102 y 103 LCSP y Art 130 Reglamento LCAP)

De acuerdo con los articulos 102 y 103 de la LCSP, los precios utilizados atienden a los precios generales de mercado
en el momento de fijar el presupuesto de licitacion. Para ello los precios han sido tomados de la base de precios de
Cype de 2022 para espacios urbanos en Baleares.

Costes indirectos (Art. 130 Reglamento LCAP)

De acuerdo con el art. 130.3 del Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas, los
COSTES INDIRECTOS son aquellos derivados de los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc. Todos estos gastos, excepto
aquellos ya contemplados en unidades de obra o partidas especificas, se cifrardn en un porcentaje de los costes
directos igual para todas las unidades de obra que fijara el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada, de la importancia del presupuesto y de su previsible plazo de ejecucién.

En cuanto a la justificacion de porcentaje de costes indirectos, se toma como normativa de referencia la Orden
Ministerial de 12 de Junio de 1.968 por la que se dictan normas complementarias de aplicacién al Ministerio de Obras
Publicas de los Articulos 67 y 68 del Reglamento General de Contratacién del Estado.

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacién de
los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, aplicando la férmula:

Pn = (1 + (K/100). Cn

En la que:
Pn = Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros
Cn = Coste directo de la unidad, en euros
K = Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos”

El valor "K" se obtiene como suma de K1 y K2 siendo K1 el porcentaje resultante de la relacién entre costes indirectos y
directos, y K2 el porcentaje correspondiente a imprevistos. En el Articulo 13° de la Orden se fija un valor maximo para K
de 6%, 7% u 8% segun se trate de obra terrestre, fluvial o maritima, respectivamente.

En cuanto al K1, se adopta un valor del 2%.

En cuanto al K2, su valor es de:
K2=1% para obras terrestres
K2=2% para obras fluviales
K2=3% para obras maritimas
Para el caso de este proyecto, K2=1%

En consecuencia, el porcentaje K, a aplicar por costes indirectos, teniendo en cuenta que se trata de una obra terrestre
(K1=1%), queda establecido en:
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K=Kl +K2=2%+1% = 3%.

Este porcentaje de coste indirecto, asi como el de medios auxiliares se encuentra repercutido en la descomposicion
unitaria de los precios.

Propuesta de clasificacion contratista (Art. 77 LCSP, Art. 133 Reglamento LCAP)

De acuerdo con el articulo 77 de la LCSP, al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros
no serd requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
las Administraciones Publicas. No obstante, tal y como establece el citado articulo en su apartado a), “Para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo
que en funcion del objeto del contrato corresponda acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para
contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditacion de la solvencia se efectuara con
los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en funcion de la naturaleza, objeto y valor estimado
del contrato, medios y requisitos que tendran cardcter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos”.

De acuerdo con el art. 133 del Reglamento LCAP, si resultase exigible la clasificacién, el 6rgano de contratacion, al
aprobar los proyectos de obras, fijara los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los contratistas para
optar a la adjudicacion del contrato, a cuyo efecto, el autor del proyecto acompanara propuesta de clasificacion.

Tal y como se ha indicado en el parrafo primero de este apartado, aunque no sea requisito indispensable, se propone
una clasificacion del contratista como medio de acreditaciéon del empresario de la solvencia econémica y financiera
asi como de la solvencia técnica para contratar.

Teniendo en cuenta que el numero de subgrupos exigibles no debe ser superior a cuatro, y que el importe parcial de
cada uno de ellos debe ser superior al 20% del precio total del contrato, se aconsejan las siguientes categorias para los
correspondientes grupos y subgrupos. Para la realizacién de la actuacion objeto del proyecto se han considerado dos
grupos, un primer grupo genérico para la realizacion global de la edificacion, y un segundo grupo especifico por ser su
importe similar al 20% del precio total del contrato.

Se propone la siguiente CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
a) GRUPO: G, Viales y pistas / SUBGRUPO: G-5 y G-6

Viabilidad del proyecto
La documentacion grafica y escrita adjunta de este proyecto justifica la Viabilidad técnica del mismo.
Término de garantia (Art 243.3 LCSP)

De acuerdo con el art. 243.3 de la LCSP, el plazo de garantia dado por el contratista es de un afo, desde la firma del
Acta de Recepcion.
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