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4. Otros reglamentos y disposiciones
Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con otros reglamentos y disposiciones.
4.1. D 145/2007 y D 20/2007, Condiciones de habitabilidad en los edificios
No es de aplicacién.
4.2. Ley 8/2017, Accesibilidad universal

Segun el CAPITULO | de la Ley 8/2017, Accesibilidad en los espacios de uso publico,

1. La planificacion y urbanizacion de los espacios urbanos de uso publico se efectuard de manera que sean
accesibles, en los términos y las condiciones basicos de accesibilidad establecidos reglamentariamente.

A tal efecto, tanto el planeamiento general y derivado como los instrumentos de ejecucion urbanistica garantizaran
la accesibilidad universal de los espacios urbanos de uso publico, de acuerdo con los criterios basicos fijados en
esta ley y segun las condiciones bdsicas establecidas reglamentariamente.

2. Los espacios urbanos de uso publico existentes se adaptaran progresivamente para asegurar la accesibilidad
universal. Las intervenciones de accesibilidad que se realicen en dichos espacios deberan cumplir los ajustes
razonables en los plazos y términos establecidos reglamentariamente.

ITINERARIO ACCESIBLE SEGUN DB SUA Contemplado
en proyecto

Los desniveles se salvan mediante rampa accesible

Desniveles conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor v
accesible. No se admiten escalones.

Espacio para En vestibulos de entrada, o portal, al fondo de pasillos

giro libre de de mas de 10 m y frente a ascensores accesibles o al @=>150m NP

obstaculos espacio dejado en prevision para ellos.
Anchura libre de paso. 21,20 m v

: Estrechamientos puntuales de longitud < 0,50 m y

Pasillos y i, .

pasos con separacioén = 0,65 m a huecos de paso o cambios >1,00m v
de direccién.
Anchura I’|bre de paso medida en el marco y aportada > 0,80 m NP
por no mas de una hoja.
Anchura libre de paso reducida por el grosor de la
hoja de la puerta en el maximo angulo de apertura de 20,78 m NP
ésta.
AItur_a de !os mecanls.rrlws de apertura y glerre, de 0,80 = 1.20 NP
funcionamiento a presion o palanca y maniobrables m
con una sola mano o automaticos.

Puertas Espacio horizontal libre del barrido de las hojas en $2120m NP
ambas caras de las puertas.
Distancia desqle e,:I mecanismo de apertura hasta el >030m NP
encuentro en rincon.
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Fuerza de apertura de las puertas de salida no

. <25N NP
resistentes al fuego

Fuerza de apertura de las puertas de salida

resistentes al fuego <65N NP

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arena.

Los felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al suelo.
Pavimentos

Son resistentes a la deformacidén (para permitir la circulacion y arrastre
de sillas de ruedas, etc.)

Longitudinal = 4,00 % o cumple las condiciones de rampa accesible
Pendiente (Anexo I1). v
Transversal < 2,00 %

Los itinerarios accesibles en zonas de uso publico o cuando existan
varios recorridos alternativos en zonas de uso privado se sefalizaran
mediante el Simbolo Internacional de Accesibilidad, complementado,
en su caso, con flecha direccional. (DB SUA 9 2.2)

Las bandas sefalizadores visuales y tactiles seran de color
contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3+t1 mm en
interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas para senalizar el v
Senalizacion itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un
punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la
direccién de la marcha y de anchura 40 cm (DB SUA 9 2.2)

Cuando existan varios recorridos o entradas alternativas se
sefializaran aquellos que sean accesibles con las caracteristicas
indicadas en el DB SUA9 2.2

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacién nula
(ver Anejo A del DB Sl), los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos
Mecanismos accesibles. NP
Altura de los elementos de mando y control Entre 80y 120 cm
Altura de las tomas de corriente o de sefial Entre 40y 120 cm
Distancia a encuentros en rincén =35cm

4.3. RD 346/2011, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

No es de aplicacion.

4.4. Decreto 59/1994, Control de la calidad de la edificacion y de su uso y mantenimiento

La justificacion de esta normativa se realizara en el apartado 5: Anexos a la Memoria — Plan de Control de Calidad.
4.5. Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico de baja tension (REBT-02)

No es de aplicacién.
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4.6. Ley 8/2019 Estudio de Gestioén de Residuos

1. ANTECEDENTES

1.1. NORMATIVA DE APLICACION

Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:

El articulo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las llles
Balears (BOIB N°23 de 21/02/2019).

Los apartados 1.a) y 1.b) del articulo 4° del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de la
Presidencia, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de demolicién y construccion
(BOE N° 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicacion:

Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial de Residuos
No Peligrosos de la isla de Mallorca (BOIB n.° 81 de 18/06/2019) y, en concreto, los articulos 9 (con la
redacciéon modificada por la Ley 25/2006 de 26 de diciembre) 11 y 12 y las Disposiciones Adicionales
tercera y cuarta del antiguo Plan Director Sectorial para la Gestion de los Residuos de Construccion de
la Isla de Mallorca (BOIB n.° 141 de 23/11/2002).

2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

2.1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA

La cuantificacion especifica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la caracterizacion que se
especifica a continuacion, se adjunta en el Anexo 4.2 del presente Estudio de gestién de residuos.

A continuacion, se relaciona la caracterizacién que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea
de Residuos, con algunas observaciones y puntualizaciones:

17/01:
17/02:
17/03:
17/04:
17/05:

17/06
17/08
17/09

Hormigdn/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerdmicos.
Madera / Vidrio / Plastico.
Mezclas bituminosas, alquitran de hulla u otros productos alquitranados.
Metales (incluso sus aleaciones).

Tierras, piedras y limos.
Los materiales naturales de construccién y demolicion tales como tierras, arcillas, limos, arenas,
graves o piedras estan regulados por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de
relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Para las islas de Mallorca y Menorca debe sefalarse que previa conformidad de la Direccién
Facultativa de las obras, la totalidad o una parte de los mismos puede destinarse a restauracion de
canteras segun el procedimiento establecido en el Plan Director Insular de Gestién de Residuos RCD'’s.

Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.
Materiales de construccion a base de yeso.
Otros residuos de construccion y demolicion.

Para ver la lista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
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2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

En cuanto a la produccién de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no esta
prevista su produccién. Sin embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales residuos, en su
momento deberd realizarse el correspondiente inventario de los mismos, clasificaAndolos seguln los
subapartados correspondientes de las categorias de la orden MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04,
17/05,17/06,17/08 y 17/09, que vienen sefalizados con *.

A continuacion, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de Residuos:

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que
contienen sustancias peligrosas.

17 02 04* Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas.

1703 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados.

17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07* Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas.

1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas
sustancias.

17 06 05* Materiales de construccién que contienen amianto.

1708 01* Materiales de construccion a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

1709 01* Residuos de construcciéon y demolicién que contienen mercurio.

17 09 02* Residuos de construccién y demoliciéon que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que

contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

1709 03* Otros residuos de construcciéon y demoliciéon (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.

2.2. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generacién de residuos
0 conseguir su reduccion; y también la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en
ellos.

Tales medidas basicamente tienden a conseguir la minimizacién en origen, que comprende todas aquellas
actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir al maximo la produccion de residuos.

En relaciéon a este tema, debe sefalarse que la politica preventiva a considerar en este caso debe
fundamentarse basicamente en las directrices que siguen:

e Adecuada organizacion de la obra, con un ordenado control y prevision de los diferentes suministros
de la misma, para evitar la presencia de un volumen excesivo de materiales sobrantes, derivados de
una politica de compras maximalista.

e Coordinacién, supervision y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e
industriales que participen en la obra, especialmente en casos de albaiileria tradicional, para evitar que
la falta de comunicacién entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados en la produccién
de residuos.

e Utilizacion en la obra de elementos constructivos facilmente desmontables, substituibles o
reutilizables.

e Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos, cuyo
empleo produzca menores cantidades de residuos.

e Empleo en la construccion de materiales que lleguen a obra con un alto grado de transformacién en
componentes y semi-productos, necesitando un minimo de manipulaciones a pie de tajo.
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e  Construir con medios auxiliares de vida util larga, o que queden incorporados a la obra de forma
definitiva

e Uso de materiales reciclados y de reutilizacion, en rellenos, sub-bases de firmes, terraplenados, aridos
para elementos de hormigdn no estructural, etc.

e En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma que el
material auxiliar sobrante de una de ellas, pueda emplearse simultdneamente en las otras.

e Devolucion a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos
empleados que puedan ser objeto de reutilizacion (especialmente en el caso de suministros
paletizados)

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de las
definiciones que se incluyen en el Plan Director de Gestion de Residuos de Mallorca y el Plan Director de
Gestion de Residuos de Menorca, debe indicarse que las operaciones de gestion de residuos objeto del presente
proyecto corresponden a los siguientes criterios:

REUTILIZACION: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para el mismo fin
para el que fue disefado originariamente. Debe indicarse que en los casos que contemplen el derribo de
edificaciones, se podran utilizar en la misma obra los materiales de recuperacion que resulten adecuados a la
propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos cumplan las exigencias establecidas en los diferentes
DB's del Cédigo Técnico de Edificacién y demas normas, reglamentos e instrucciones de aplicaciéon obligatoria.

Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este estudio, si
resulta necesario, se reutilizard una parte de los productos no contaminados procedentes de excavacion en la
formacion de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra.

En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilizacién y que no se deban emplear en
obra, se podra optar entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del servicio publico
insularizado, o su adjudicacién a empresas especializadas en la venta de productos usados o reciclados, todo
ello para su posterior reutilizacion.

VALORACION: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.

En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento de triaje y machaqueo
previo, se pueda proceder a la valoracion de una parte de los residuos inertes no peligrosos, para utilizarlos si en
su caso se considera conveniente, en la ejecucion de rellenos, macizados y formaciéon de sub-bases de
diferentes componentes constructivos.

Para el resto de residuos debe sefalarse que, segun la parte B) del citado Anejo, en este caso basicamente se
consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de las actuaciones de separacion,
tratamiento y valoracion a desarrollar en los diferentes centros de transferencia y pre-tratamiento, zonas de
almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de valoracién y/o eliminacion, de la empresa o empresas
autorizadas para la gestion de residuos.

Las operaciones de valoracion y reciclaje a realizar por este gestor se orientaran basicamente a la obtencién de
los siguientes elementos: aridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales, plasticos, maderas,
vidrios, asfaltos, etc.) y productos no valorizables

ELIMINACION: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su destruccion,
no habiéndose previsto este tipo de actuaciones en el propio &mbito de la misma obra.
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De forma general debe sefnalarse que, segun la parte A) del citado Anejo, en este caso se consideraran las
operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la empresa o empresas
autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la parte de productos no valorizables que resulte
finalmente de los procesos de valorizacion.

2.4. MEDIDAS DE SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma genérica a las
exigencias de las mismas, debe indicarse que las medidas de separacién a considerar en la obra son las que

siguen:

) En primer lugar, separacion de los residuos producidos en los dos grupos generales que siguen:

e Residuos Peligrosos.

e Residuos No Peligrosos.

)] Cuando se prevea la produccion de mas de 5 m2 de residuos no peligrosos, estos a su vez deberan
separarse en las dos fracciones que siguen:

e Residuos inertes: Se incluirdn en este apartado los restos correspondientes a materiales
cerdmicos, hormigon, pétreos, térreos y similares.

e Resto de residuos no peligrosos: Se incluirdn en este apartado el resto de este tipo de
residuos, o sea envases de cualquier tipo, restos metalicos, maderas, plasticos y similares,
etc.

Por otra parte, todos estos restos deberan separarse, ademas de forma individualizada, en forma

de fracciones independientes, cuando para cada una de ellas, la cantidad prevista de generacién

para el total de la obra, supere las cantidades que se relacionan seguidamente:

e Hormigén: 80 Toneladas

e Ladrillos, Tejas, Ceramicos: 40 Toneladas

e Metal: 2 Toneladas

e Madera: 1 Toneladas

e Vidrio: 1 Toneladas

e Plastico: 0,50 Toneladas

e Papely cartén: 0,50 Toneladas

Sin embargo, cuando por razones de espacio fisico en la obra o por las propias caracteristicas de

las mismas, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en origen, el poseedor de los

residuos (constructor, subcontratista, o trabajador auténomo), previo acuerdo con el productor de
los mismos, encomendara esta separacion, en fracciones individualizadas, a un gestor autorizado
de residuos en instalacién externa de la obra.

1) En referencia a los residuos peligrosos, debe sefalarse, tal como se ha indicado con anterioridad,
que en caso de producirse en obra, deberan clasificarse adecuadamente, separandose del resto de
residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este supuesto,
como actuacion adicional, debera efectuarse el correspondiente inventario de los residuos
peligrosos o contaminantes realmente generados.

V) En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de excavaciones, debe

sefalarse a modo informativo que una parte de los mismos se separard para su posterior empleo
en la formacién de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la misma obra, en tanto que el resto
de materiales se retirard de ésta con destino al punto de depdsito autorizado para posterior
reutilizacion, o para la restauracion de canteras, previa autorizacién expresa de la Direccién
Facultativa de las obras.
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2.5. INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS

Se adjuntan en el anexo del presente estudio planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién
dentro de la obra.

Al respecto, debe indicarse que, para la realizacién de estas operaciones, se han de considerar basicamente los
elementos que siguen:

- Bajante de escombros (en los casos que proceda)

- Zona, depdsito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de hormigén

- Contenedores de capacidad minima 4,5 m3, que cuando se sitien en espacios no cerrados y/o
controlados, deberdn ir provistos de tapa para evitar vertidos incontrolados. Los citados contenedores
se deberan destinar a los usos que siguen:
e 1 unidad para residuos peligrosos.
e 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
e 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.

- Espacio para almacenamiento de materiales de recuperacion, tierras a reutilizar y otros materiales
reciclados

Para las posibles operaciones de reutilizaciéon se dispondra en su caso de una maquina machacadora movil
para valoracion y posterior reutilizacion en obra de parte de los productos inertes producidos en la misma.

VER ANEXO 4.1.
2.6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

A continuacién, se relacionan los puntos del pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construccién y demolicion dentro de la obra:

e El productor de residuos de construccion y demolicién debera disponer de documentacion suficiente que
acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido total o parcialmente gestionados en
la misma, o entregados a un gestor de residuos autorizado, para que éste efectlie las preceptivas
operaciones de valoracién y/o eliminacidn en sus propias instalaciones, todo ello segun las exigencias de
las diferentes normativas de aplicacion.

e Lapersona fisica o juridica que ejecute las obras estara obligada a presentar al promotor/propietario de las
mismas un plan de gestion, que refleje como se van a llevar a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién a los residuos de construccidon y demolicién que se vayan a producir en la obra.

e Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas citadas sobre el tema de
abono de los costes de gestidn de residuos, antes del inicio de las obras, el productor y el poseedor de
residuos deberan pactar la forma expresa en que se van a sufragar los correspondientes costes.

e El constructor, sub-contratista, o trabajadores auténomos que participen en la ejecucién de las obras, en su
condicion de poseedores de los residuos, cuando no procedan a gestionarlos por si mismos, estaran
obligados a entregarlos a un gestor autorizado en la materia para su posterior tratamiento.

e Del mismo modo, los citados agentes estaran obligados a mantenerlos, mientras se encuentren en su
poder, en adecuadas condiciones de seguridad e higiene, evitando al mismo tiempo que la mezcla de
fracciones ya seleccionadas impida su posterior valorizacién y/o eliminacion.

e El gestor de residuos en instalaciones externas de la obra, debera facilitar documentacion acreditativa de
que ha realizado la separacion individualizada por fracciones exigida por el RD 105/2008

e En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer lugar, se procedera a la
retirada de los elementos peligrosos y/o contaminantes tan pronto como sea posible. Seguidamente se
desmontaran los elementos valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de posterior reutilizacién. Por
ultimo, se procedera a efectuar el derribo del resto de elementos, segun el sistema general que se haya
previsto para el mismo.
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e El depésito temporal de escombros se efectuara en recipientes y/o contenedores especificos para cada
una de las categorias y fracciones previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situacién que puedan
plantear las ordenanzas de aplicacion. Los citados elementos de depdsito temporal deberan estar
sefalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios incorrectos.

e El responsable de la empresa constructora de las obras, adoptara las medidas necesarias para evitar que
en los citados recipientes se puedan depositar residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de restos
no procedentes de la obra.

e Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigén, seran tratados igualmente como
residuos.

e En el equipo de la obra, se dispondran los medios humanos, técnicos y procedimientos especificos de
separacion para cada una de las categorias de RCD's consideradas en esta documentacion.

e Lastierras y materiales de excavacién no contaminados que puedan tener una posterior reutilizacion, tanto
en obra como fuera de ella, serdn retiradas y almacenadas durante el menor plazo de tiempo posible, no
debiéndose efectuar amontonamientos de altura superior a los dos metros, evitdindose excesos de
humedad, cuidandose su manipulacién y su posible contaminacién y mezcla con otros materiales.

e Se evitard en todo momento la contaminacién de los diferentes tipos de residuos ya caracterizados, con
componentes y productos téxicos o peligrosos. En el caso de generarse en obra productos de este tipo no
previstos inicialmente, deberdn separase adecuadamente para su tratamiento adecuado, evitando la
mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este supuesto, debera realizarse ademas el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos realmente generados.

e En el caso de que, durante el desarrollo de las obras, se detectaran zonas de suelo potencialmente
contaminado, se debera cursar aviso a las autoridades competentes en la materia a nivel municipal, insular
y/o autonémico.

2.7.  VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE GESTION DE RESIDUOS

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capitulo independiente, la valoracion del coste previsto de la
gestion de residuos de construccion y demolicidn.

Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO 4.2 del presente estudio, una
ficha con la cuantificacién y valoracién del coste previstas de gestion de residuos.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Debe sefalarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD 105/2008, la persona fisica o
juridica que realice las obras presente a la propiedad, el plan de gestion de los residuos de
demolicién/construcciéon de las mismas, a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de las propias
circunstancias y caracteristicas de los trabajos a efectuar, se podran ajustar de forma definitiva, la naturaleza y
proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestién de RCD's.

4. ANEXOS

4.1.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y,
EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
DENTRO DE LA OBRA.

Ver documentacion grafica del proyecto.

4.2 FICHA DE CUANTIFICACION Y VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.

Ver fichas a continuacion.
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construccioé i excavacio

'$’ W Conse” de Mallorca Taxes procedents de demolicid,

A 1111/2022/015576
0241800432246

Projecte Reforma de la plaza d’es Puget en Santa Eugenia

Emplagament Pz/ d’es Puget

Promotor Ajuntament de Santa Eugeénia NIF promotor P0705300B

Projectista Federico Jose Delgado Lledd

N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Santa Eugénia

CP Obra 07142 Teléfon 670 426 264 Correu electronic info@nau-a.com

Resum de l'avaluaci6 dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 505,80 m2
1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0501 0,2300 25,3406 116,3340

2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 538,18 m2
1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,0813 0,0843 6,2428 15,6611

3. Residus procedents d'excavacio mL de I'obra |0,0000
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Mesures previstes de separacid en origen o reciclatge "in situ" durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separaci6 i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) Sl
NO
30 t

Observacions

Valoracié economica del cost de la gestio dels residus generats

Quantitat total de residus generats a I'obra 131,9951 t
Quantitat de residus de reciclatge 30 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 101,9951 t
Valoracié economica del cost de gestié (Tarifa) 43.35 £t
Fianca 125% X Total X Tarifa = 5.526.86
Taxa import de la fianga X 2% (méax. 36,06€) = 36.06
Total (Taxa + Fianca): 5.562,92
L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2
OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES Emissora 078888
SEGUENTS:
- CAIXABANK - BBVA Referencia 000335485843
- BANCA MARCH Identificacio 1004222267
- BANCO SANTANDER - COLONYA
905210788880003354858431004222267005562920 (CAIXA POLLENGA) - BANCO SABADELL Import 5.562,92 €

Signatura del projectista:

Pagament telematic disponible mitjangant codi QR o bé a
la pagina: Www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net
mitjangant el codi de verificacié d'autenticitat (VD): Data: 26/07/2022
F3D7343B-796C-4375-9A17-54FFBF4CFDO00 9054141 26/07/2022 11:25:27 pag. 1 - 7

COPIA PER A L'ADMINISTRACIO




Avaluacio6 dels residus

1. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida [JcuR: Vg m?2

Habitatge de fabrica Industrial de fabrica Habitatge de formigé Altres | X

Residus 1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170102 - Obra de fabrica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170101 - Formig6 i morters 0,0500 0,1100 25,2900 55,6380
170802 - Petris 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170407 - Metalls 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170201 - Fustes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170202 - Vidres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170302 - Betums 0,0001 0,1200 0,0506 60,6960
170904 - Altres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL 0,0501 0,2300 25,3406 116,3340

Observacions

2. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada [EeENERN M2

Habitatges Locals Industria Altres | X
2A. Fonamentacio i estructura superficie [ ™2
RES IS I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170101 - Formigo 0,0038 0,0053 0,0000 0,0000
170103 - Material ceramic 0,0004 0,0004 0,0000 0,0000
170407 - Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,0000 0,0000
170201 - Fusta 0,0095 0,0024 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0019 0,0003 0,0000 0,0000
150101 - Env. Paper i cartrd 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000
TOTAL 0,0177 0,0090 0,0000 0,0000
2B. Tancaments Superficie
RES IS I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170101 - Formigo 0,0109 0,0153 0,0000 0,0000
170103 - Material ceramic 0,0327 0,0295 0,0000 0,0000
170407 - Metalls barejats 0,0005 0,0002 0,0000 0,0000
170201 - Fusta 0,0016 0,0004 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0021 0,0003 0,0000 0,0000
170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000
150101 - Env. Paper i cartro 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

TOTAL 0,0520 0,0462 0,0000 0,0000



2C. Acabats Superficie 538,18 [

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3)
170101 - Formigé 0,0113 0,0159 6,0814 8,5571
170103 - Material ceramic 0 0,0068 0,0000 3,6596
170802 - Petris (guix) 0 0,0039 0,0000 2,0989
170201 - Fusta 0 0,0009 0,0000 0,4844
170203 - Plastics 0,0001 0,0010 0,0538 0,5382
170904 - Barrejats 0,0001 0,0005 0,0538 0,2691
150101 - Env. Paper i cartro 0,0001 0,0005 0,0538 0,2691
TOTAL 0,0116 0,0291 6,2428 15,6611

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de l'obra 0,0000

RES IS Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000
170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccid 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000
Observacions

4. Avaluaci6 dels residus INERTS destinats a RE URACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals
Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavaci6 de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraplé 1700 151,74 257.958,0000

170504 - Pedraplé 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 257,9580 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ” durant I'execucié de I'obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 257,9580 Tn

Observacions



'$| Conse” de Mallorca Taxes procedents de demolicid,

construccioé i excavacio

.L A‘ 1111/2022/015576
0241800432246
Projecte Reforma de la plaza d’es Puget en Santa Eugenia
Emplagament Pz/ d’es Puget
Promotor Ajuntament de Santa Eugeénia NIF promotor P0705300B
Projectista Federico Jose Delgado Lledd
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Santa Eugénia
CP Obra 07142 Teléfon 670 426 264 Correu electronic info@nau-a.com
Resum de Il'avaluacié6 dels residus
1. Residus procedents de demolicid Superficie total demolida 505,80 m2
1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
TOTAL 0,0501 0,2300 25,3406 116,3340
2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 538,18 m2
TOTAL 0,0813 0,0843 6,2428 15,6611
3. Residus procedents d'excavacié mL de l'obra | 0,0000
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Mesures previstes de separacid en origen o reciclatge "in situ" durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separaci6 i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) Sl
NO
30 t

Observacions

Valoracié economica del cost de la gestio dels residus generats

Quantitat total de residus generats a I'obra 131,9951 t
Quantitat de residus de reciclatge 30 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 101,9951 t
Valoracié economica del cost de gestié (Tarifa) 43.35 £t
Fianca 125% X Total X Tarifa = 5.526.86
Taxa import de la fianga X 2% (méax. 36,06€) = 36.06
Total (Taxa + Fianca): 5.562,92
L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2
OFIClI_NA DE LES ENTITATS COL:-LABORADORES Emissora 078888
SEGUENTS:
- CAIXABANK -BBVA Referencia 000335485843
- BANCA MARCH Identificacio 1004222267
- BANCO SANTANDER - COLONYA
905210788880003354858431004222267005562920 (CAIXA POLLENGA) - BANCO SABADELL Import 5.562,92 £

Signatura del projectista:

Pagament telematic disponible mitjangant codi QR o bé a
la pagina: Www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net Data: 26/07/2022
mitjangant el codi de verificacié d'autenticitat (VD): .
F3D7343B-796C-4375-9A17-54FFBFACFDO0 9054141 26/07/2022 11:25:27 pag. 4 - 7
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'$| Conse” de Mallorca Taxes procedents de demolicid,

construccioé i excavacio

O 1111/2022/015576
0241800432246
Projecte Reforma de la plaza d’es Puget en Santa Eugenia
Emplagament Pz/ d’es Puget
Promotor Ajuntament de Santa Eugeénia NIF promotor P0705300B
Projectista Federico Jose Delgado Lledd
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Santa Eugénia
CP Obra 07142 Teléfon 670 426 264 Correu electronic info@nau-a.com
Resum de Il'avaluacié6 dels residus
1. Residus procedents de demolicid Superficie total demolida 505,80 m2
1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
TOTAL 0,0501 0,2300 25,3406 116,3340
2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 538,18 m2
TOTAL 0,0813 0,0843 6,2428 15,6611
3. Residus procedents d'excavacié mL de l'obra | 0,0000
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Mesures previstes de separacid en origen o reciclatge "in situ" durant I'execuci6 de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra Sl
Es preveu la separaci6 i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) Sl
NO
30 t

Observacions

Valoracié economica del cost de la gestio dels residus generats

Quantitat total de residus generats a I'obra 131,9951 t
Quantitat de residus de reciclatge 30 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 101,9951 t
Valoracié economica del cost de gestié (Tarifa) 43.35 £t
Fianca 125% X Total X Tarifa = 5.526.86
Taxa import de la fianga X 2% (méax. 36,06€) = 36.06
Total (Taxa + Fianca): 5.562,92
L'INGRES SHA DEFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2
OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES Emissora 078888
SEGUENTS: o
_ CAIXABANK _BBVA Referéncia 000335485843
- BANCA MARCH Identificacio 1004222267
- BANCO SANTANDER - COLONYA
905210788880003354858431004222267005562920 (CAIXA POLLENCA) - BANCO SABADELL Import 5.562,92 €

Signatura del projectista:

Pagament telematic disponible mitjancant codi QR o bé a
la pagina: Www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net Data: 26/07/2022
mitjangant el codi de verificaci6 d'autenticitat (VD): .
F3D7343B-796C-4375-9A17-54FFBF4CFD00 9054141 26/07/2022 11:25:27 pag. 5- 7

COPIA PER A L'INTERESSAT



Avaluacio6 dels residus

1. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida [JcuR: Vg m?2

Habitatge de fabrica Industrial de fabrica Habitatge de formigé Altres | X

Residus 1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170102 - Obra de fabrica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170101 - Formig6 i morters 0,0500 0,1100 25,2900 55,6380
170802 - Petris 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170407 - Metalls 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170201 - Fustes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170202 - Vidres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
170302 - Betums 0,0001 0,1200 0,0506 60,6960
170904 - Altres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL 0,0501 0,2300 25,3406 116,3340

Observacions

2. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada [EeENERN M2

Habitatges Locals Industria Altres | X
2A. Fonamentacio i estructura superficie [ ™2
RES IS I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170101 - Formigo 0,0038 0,0053 0,0000 0,0000
170103 - Material ceramic 0,0004 0,0004 0,0000 0,0000
170407 - Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,0000 0,0000
170201 - Fusta 0,0095 0,0024 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0019 0,0003 0,0000 0,0000
150101 - Env. Paper i cartrd 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000
TOTAL 0,0177 0,0090 0,0000 0,0000
2B. Tancaments Superficie
RES IS I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170101 - Formigo 0,0109 0,0153 0,0000 0,0000
170103 - Material ceramic 0,0327 0,0295 0,0000 0,0000
170407 - Metalls barejats 0,0005 0,0002 0,0000 0,0000
170201 - Fusta 0,0016 0,0004 0,0000 0,0000
170203 - Plastics 0,0021 0,0003 0,0000 0,0000
170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000
150101 - Env. Paper i cartro 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

TOTAL 0,0520 0,0462 0,0000 0,0000



2C. Acabats Superficie 538,18 [

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3)
170101 - Formigé 0,0113 0,0159 6,0814 8,5571
170103 - Material ceramic 0 0,0068 0,0000 3,6596
170802 - Petris (guix) 0 0,0039 0,0000 2,0989
170201 - Fusta 0 0,0009 0,0000 0,4844
170203 - Plastics 0,0001 0,0010 0,0538 0,5382
170904 - Barrejats 0,0001 0,0005 0,0538 0,2691
150101 - Env. Paper i cartro 0,0001 0,0005 0,0538 0,2691
TOTAL 0,0116 0,0291 6,2428 15,6611

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de l'obra 0,0000

RES IS Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000
170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccid 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000
Observacions

4. Avaluaci6 dels residus INERTS destinats a RE URACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals
Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavaci6 de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraplé 1700 151,74 257.958,0000

170504 - Pedraplé 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 257,9580 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ” durant I'execucié de I'obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 257,9580 Tn

Observacions



W Federico Delgado, arquitecto

Erik Jgrgensen, arquitecto
NAUARQUITECTURA info@nau-a.com

4.7. Normativa técnica aplicable

NNSS SANTA EUGENIA (01/12/89)
BOIB 30.01.1990

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 06.11.1999 Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:

L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompanamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31.12.2002 Modifica la disposicién adicional segunda

L 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas, modifica los articulos. 2y 3.

BOE 27.06.2013 Modifica los articulos 2y 3

L 20/2015, de 14 de julio de ordenacion, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
BOE 15.07.2015 Modifica el art. 19 y la Disposicion adicional primera. Se afiade: Disposicion transitoria tercera y Disposicion
derogatoria tercera.

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
L 8/2017, de 3 de agosto, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB 05.08.2017

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS DE LAS ILLES BALEARS
L 8/2019, de 19 de febrero
BOE 13.04.2019

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS |
PNEUMATICS FORA D'US DE L'ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
BOE 16.11.2011

Modif. de proyecto basico y proyecto de ejecucion de reforma de la plaza d’es Puget; Sta Eugénia
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