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IV. Mediciones y presupuesto

1. Precios unitarios

Modif. de proyecto bésico y proyecto de ejecucion de reforma de la plaza d’es Puget; Sta Eugénia



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mo022 Oficial 12 colocador de piedra natural. 307,338 h 25,59 7.864,79
mo023 Oficial 12 solador. 8,836 h 25,59 226,11
mo038 Oficial 12 pintor. 2,880 h 19,93 57,40
mo040 Oficial 12 jardinero. 7,061 h 25,59 180,69
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 105,178 h 25,59 2.691,50
mo045 Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,209 h 25,59 5,35
mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 254,131 h 22,02 5.595,96
mo076 Ayudante pintor. 2,880 h 18,92 54,49
mo086 Ayudante jardinero. 7,061 h 2131 150,47
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 116,906 h 2131 249127
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,835 h 21,31 17,79
mol12 Pedn especializado construccion. 136,643 h 26,75 3.655,19
mol113 Pedn ordinario construccion. 192,976 h 20,60 3.975,30
mol115 Pedn jardinero. 1,712 h 20,60 35,27
GrUPO MO oo 27.001,58
mq0lexn020a Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 105 kW. 2,492 h 51,91 129,36
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 103,878 h 75,16 7.807,43
mq0lpan010a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 10,167 h 46,52 472,95
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 28,339 h 47,35 1.341,84
mq02cia020j Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 1,214 h 45,86 55,67
mq02rot030b Compactador tndem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 12,544 h 46,91 588,43
mq04cab010e Camién basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 22,913 h 48,53 1.111,96
mq04cag010a Camion con gria de hasta 6 t. 6,223 h 55,38 344,63
mq04cag010b Camién con grda de hasta 10 t. 0,071 h 64,35 457
mq04cap0200a Camion de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m3y 2 ejes. 6,209 h 54,72 339,77
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 12,856 h 10,65 136,91
mq04res010doa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos 3,705 Ud 283,24 1.049,40
inertes producidos en obras de construc
mg05mai030 Martillo neumatico. 15,401 h 472 72,69
m@05mai050 Martillo electroneumatico manual equipado con bujarda. 47,505 h 2,71 128,74
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 9,338 h 8,00 74,71
mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigon. 3,767 h 86,93 327,49
mq08gel010k Grupo electrogeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 47,505 h 5,38 255,57
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 6,223 h 3,36 20,91
GrUPO MQ oo 14.263,03
mt01zao010a Zahorra reciclada de hormigon, de granulometria comprendida entre 0 y 40 mm, suministrada 242,784 t 537 1.303,75
mediante camion.
mt07aco0020e Separador homologado para soleras. 1.076,360 Ud 0,08 86,11
mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 645,816 m? 2,78 1.795,37
mt08aaa010a Agua. 9,808 m? 1,66 16,28
mt09amp010a Aglomerante hidraulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especificos, de 1,800 kg 0,91 1,64
fraguado rapido.
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 (resistencia a 1,326 t 38,63 51,23
compresion 5 N/mm2), suministrado en s
mt09mor010c Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m? de 12,886 m? 138,81 1.788,65
cemento y una proporcion en volumen 1/6.
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para relleno de 0,600 kg 5,99 3,59
anclajes.
mt10haf010ctLe Hormigén HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 70,570 m3 157,42 11.109,20
mt10hmf010tLb Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 2,250 m? 145,52 327,42
mt10hmf010tLc Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,450 m? 140,20 63,09
mt10hmf011Bc Hormigén en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 13,491 m? 134,51 1.814,63
mt18bme010d Borde metalico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 200 mm de altura, 2 mm 11,918 m 16,35 194,85
de espesor y 2 m de longitud, con el
mt18jbg010aa Bordillo recto de hormigdn, monocapa, con seccién normalizada peatonal AL (20x14) cm, 240,723 Ud 1,77 426,08
clase climatica B (absorcion <=6%), clase
mt19cir010f Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 458,496 m? 32,33 14.823,18
mt27eer050dl Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado satinado, a base de resinas alcidicas, 0,520 | 18,89 9,82
pigmentos organicos, pigmentos
mt27pmr060e Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido, color gris, acabado mate, a base de 0,360 | 9,32 3,36
resinas alquidicas, pigmentos organicos
mt48eac075a Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de didmetro de tronco; suministro en contenedor 4,000 Ud 90,84 363,36
estandar de 60 |.
mt48tie035a Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 0,660 m? 35,24 23,26
mt50spl105h Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero. 2,000 Ud 6,83 13,66
mt50vbe010dbk Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados 0,600 Ud 60,37 36,22
sobre bastidor de tubo, con dos pies
mt52mug350a Bolardo con cuerpo extraible de fundicién de 89x7x7 cm y base empotrable de acero 9,000 Ud 149,59 1.346,31
galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del ¢
mtBT091 Baldosa podotactil de parada, color amarillo 24,602 m2 20,81 511,96
mtBT092 Baldosa podotactil de direccionamiento, color amarillo 2,447 m? 20,33 49,74
mtCBPOD2 Cola bicomponente para baldosas podotactiles 1,288 kg 59,90 77,15
mtb-UM304PR Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito” UM304PR, de 71x84x180 cm, de polimero reciclado 3,000 Ud 444,00 1.332,00
GrUPO ML ..o 37.571,91
TOTAL. ot 78.836,52
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2. Maediciones
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01

01.01
DMX020

01.02
DMX050

01.03
DMF010

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
m2  Demolicién de pavimento exterior de hormigén impreso

Demolicion de pavimento exterior de hormigdn impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre ca-
midn o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecénica de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 359,18 359,18

359,18
m?  Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con recuperacion
Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumatico, con recuperacién del 80% del material para su posterior
reutilizacidn, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 53,90 53,90

53,90
m?  Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumatico, y carga manual sobre camion
o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del ele-
mento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 84,05 84,05

84,05
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01.04
DMX021

01.05
DMX090

01.06
DECO040

m2  Demolicién de solera o base de pavimento de hormigén.

Demolicion de solera o base de pavimento de hormigdn en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecanica sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segln especificaciones de Proyecto.

359,18 =01/DMX020

53,90 =01/DMX050

84,05 =01/DMF010
17,33 0,50 8,67

505,80
m  Demolicién de bordillo.
Demolicion de bordillo sobre base de hormigon, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 21,94 21,94

21,94
m#  Demolicién de muro de mamposteria, con recuperacion
Desmontaje para su reutilizacion de muro de mamposteria de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilizacion, y carga manual sobre ca-
midn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camion. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente des-
montado segun especificaciones de Proyecto.

1 17,04 0,46 0,50 3,92
1 3,67 0,43 0,50 0,79
1 2,60 0,43 0,50 0,56
1 1,19 0,43 0,50 0,26
1 0,87 0,43 0,50 0,19

572
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

01.07
DTM020

01.08
DTMO040

01.09
DTMO050

Ud Desmontaje de papelera.

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

4,00
Ud Desmontaje de banco.
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso maximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

3,00
Ud Desmontaje de cartel mural y reposicion
Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3y 6 m? de
superficie, con martillo neumatico, y recuperacion, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposicion del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.10
DTM010

01.11
0CPO010

Ud Desmontaje de hito o bolardo.

Desmontaje de hito o bolardo de fundicién, con medios manuales,
y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

2,00

Ud Proteccioén de farola existente

Proteccion de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 'y
desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2,00

4,00

4,00
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

02

02.01
ACEOQ10

02.02
MBG021

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
m#  Excavacion para explanacion.

Excavacion para explanacion en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecanicos, y carga a camion.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréfi-
cos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tie-
rras. Carga a camion de los materiales excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de la excavacion, segin documentacion gréafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavacién antes de conformada la medicién, se entendera que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.

1 0,30

151,74

=01/DMX021

m3  Subbase granular, con aridos reciclados.

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigén, 0/40 mm, y
compactacién al 95% del Proctor Modificado con medios mecani-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado segun UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la realizacién
del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o dese-
cacion de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autoriza-
dos.

151,74

101,16

=01/DMX021

101,16
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

03

03.01
CHHO50

03.02
ECMO010--

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

m#  Hormigdn para armar en enanos de cimentacion.

Hormigdn para armar en enanos de cimentacion, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.

Incluye: Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormi-
gon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

papereres 1 0,40 0,40 0,40
bancs 12 0,40 0,40 0,40
font 1 0,40 0,40 0,40

0,06
0,77
0,06

m3  Muro de mamposteria en seco

Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.

Incluye: Replanteo del muro. Colocacion y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectacién del
lecho de la primera hilada. Colocacion de los mampuestos y acufia-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posicion mediante golpeo. Colocacién de perpiafios de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacién grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucion de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecucion
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

1 5,26 0,45 0,40
mur carrer pendent 1 10,40 0,50 0,70

0,89

0,95
3,64

4,59
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

04

04.01
MBH010_15

04.02
MBH010

FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
m2  Base de hormigén armado de 15 cm de espesor

Base de hormigon armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigdn HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camién, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacién. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacién de juntas de construccién y de juntas de
dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

1 162,34 162,34
aparcaments 1 85,34 85,34

247,68
m?  Base de hormigén armado de 10 cm de espesor
Base de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camioén, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccién.
Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccidn y de juntas de
dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

1 290,50 290,50

290,50

26 julio 2022



MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04.03 m2  Pavimento con piezas irregulares de piedra natural
MPP040 Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparacién previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realizacion de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Preparacion de las pie-
zas. Colocacién de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién
horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to.
1 42952 429,52
429,52
04.04 m2  Abujardado de pavimento, con medios manuales.
EHK010 Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camion o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.
1 85,44 85,44
85,44
04.05 m  Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas
MLB010_m

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migon en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camion, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigdn en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacién de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

1 20,17 20,17
1 21,00 21,00
1 8,72 8,72

49,89

26 julio 2022



MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

04.06
MLB010

04.07
MLA010

m  Bordillo prefabricado de hormigén.

Piezas de bordillo recto de hormigdn, monocapa, con seccidn nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climatica B (absorcidon
<=6%), clase resistente a la abrasién H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexién S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segin
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigdn en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cmy 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigon en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

5,82 5,82
2,43 2,43
5,93 5,93
23,94 23,94
17,58 17,58
4,60 27,60
433 4,33
0,50 12,50
0,50 14,50

oIS B < R e e N

NN

114,63
Ud Formacién de alcorque con piezas irregulares de piedra natural
Formacién de borde de delimitacidn de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
cién y rejuntado con tierra con cal hidraulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Vertido y
extendido del hormigdn. Colocacion de las piezas. Asentado y nive-
lacion. Relleno de juntas con tierra con cal hidraulica.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

5 5,00

5,00

26 julio 2022



MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

04.08
MPT010_pd1

04.09
MPT010_pd2

m2  Solado de baldosas podotactil de parada

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de circulos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigon, no incluida en este precio.

Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizontal,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,

1 23,43

23,43

m2  Solado de baldosas podotéctil de direccionamiento

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigon, no incluida en este precio.

Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,

1 2,33

23,43

2,33

2,33

26 julio 2022

10



MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

05

05.01
0DPO010

05.02
JSS020

05.03
JSP010

JARDINERIA
Ud Arranque de arbol.

Trabajo necesario para el arranque de arbol de 400 cm de altura 'y
300 cm de didametro de copa, mediante la utilizacion de medios ma-
nuales y mecanicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de dia-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camién o contenedor de la broza generada.

Incluye: Proteccién y sefializacién de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

7 7,00

7,00
Ud  Arbol de hoja caduca: Celtis australis
Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diametro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estandar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

4,00
Ud Plantacion de arbol.
Plantacion de arbol de 14 a 25 cm de perimetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparacion del fondo del ho-
yo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavacion y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formacion de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camion de las tierras sobrantes.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4,00 =05/JSS020

4,00

26 julio 2022
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

06

06.01
TPHO90

06.02
TMB030

06.03
RNS040

EQUIPAMIENTO URBANO
Ud Bolardo extraible, de fundicion.

Bolardo con cuerpo extraible de fundicion de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 c¢m, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con proteccién antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gon HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidraulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos especificos, de fraguado rapi-
do. Incluso replanteo, excavacién manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavaciéon. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

9 9,00

9,00
Ud Banco de polimero reciclado
Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
c¢m, con asiento y respaldo de listones de polimero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundicion de polimero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavacidon manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza del material so-
brante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material so-
brante.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

3,00
Ud Pintar farolas existentes
Aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcidicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicacion de
una mano de imprimacién sintética antioxidante, a base de resinas
alquidicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion
de la mano de imprimacion. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

4,00

26 julio 2022
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

06.04
MLD110

06.05
06.05

m  Pletina metalica de acero corten.

Formacién de suplemento de barandilla mediante la fijacion en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre si mediante pleti-
nas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable, resolu-
cién de uniones entre piezas, resolucién de esquinas, limpieza y eli-
minacién del material sobrante.

Incluye: Unidn entre piezas de borde. Resolucion de esquinas. Lim-
pieza y eliminacién del material sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

1 11,35

11,35

u  Traslado de fuente

Traslado de fuente de fundicion existente a nueva ubicacién dentro
del mismo solar.

Incluye: Replanteo.

Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

11,35

1,00

1,00

26 julio 2022
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MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

07

07.01
GTA020

07.02
GRA010

GESTION DE RESIDUOS
m?  Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de
la excavacién de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con protec-
cién de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medir3, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

1 151,74

=02/ACE010

151,74
Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m?,
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valoriza-
cion o eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

3,00

26 julio 2022
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
07.03 m3  Transporte de residuos vegetales con camion.
GVA020

Transporte con camidn de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de arboles, a verte-
dero especifico, situado a 40 km de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

7 3,00 0,20 4,00 20,16 1.2

20,16

26 julio 2022
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3. Maediciones y presupuesto
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01

01.01
DMX020

01.02
DMX050

01.03
DMF010

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
m2  Demolicién de pavimento exterior de hormigén impreso

Demolicion de pavimento exterior de hormigdn impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre ca-
midn o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecénica de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 359,18 359,18

359,18 23,48
m?  Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con recuperacion
Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumatico, con recuperacién del 80% del material para su posterior
reutilizacidn, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 53,90 53,90

8.433,55

53,90 11,07
m?  Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumatico, y carga manual sobre camion
o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del ele-
mento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 84,05 84,05

596,67

84,05 5,82

489,17

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.04
DMX021

01.05
DMX090

01.06
DECO040

m2  Demolicién de solera o base de pavimento de hormigén.

Demolicion de solera o base de pavimento de hormigdn en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecanica sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segln especificaciones de Proyecto.

359,18 =01/DMX020

53,90 =01/DMX050

84,05 =01/DMF010
17,33 0,50 8,67

505,80 8,67
m  Demolicién de bordillo.
Demolicion de bordillo sobre base de hormigon, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

1 21,94 21,94

4.385,29

21,94 343
m#  Demolicién de muro de mamposteria, con recuperacion
Desmontaje para su reutilizacion de muro de mamposteria de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilizacion, y carga manual sobre ca-
midn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camion. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente des-
montado segun especificaciones de Proyecto.

1 17,04 0,46 0,50 3,92
1 3,67 0,43 0,50 0,79
1 2,60 0,43 0,50 0,56
1 1,19 0,43 0,50 0,26
1 0,87 0,43 0,50 0,19

75,25

572 269,95

1.544,11

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.07
DTM020

01.08
DTMO040

01.09
DTMO050

Ud Desmontaje de papelera.

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

4,00 3,87
Ud Desmontaje de banco.
Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso maximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

15,48

3,00 490
Ud Desmontaje de cartel mural y reposicion
Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3y 6 m? de
superficie, con martillo neumatico, y recuperacion, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposicion del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

1 1,00

14,70

1,00 45,30

45,30

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.10
DTM010

01.11
0CPO010

Ud Desmontaje de hito o bolardo.

Desmontaje de hito o bolardo de fundicién, con medios manuales,
y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

2 2,00

2,00 439
Ud Proteccion de farola existente
Proteccion de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 'y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

8,78

4,00 12,48
TOTAL QL. bbb

49,92

15.658,22

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02

02.01
ACEOQ10

02.02
MBG021

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
m#  Excavacion para explanacion.

Excavacion para explanacion en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecanicos, y carga a camion.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréfi-
cos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tie-
rras. Carga a camion de los materiales excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de la excavacion, segin documentacion gréafica de Pro-
yecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavacién antes de conformada la medicién, se entendera que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.

1 0,30 151,74 =01/DMX021

151,74 3,88
m3  Subbase granular, con aridos reciclados.
Subbase granular con zahorra reciclada de hormigén, 0/40 mm, y
compactacién al 95% del Proctor Modificado con medios mecani-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado segun UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la realizacién
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o dese-
cacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autoriza-
dos.

1 0,20 101,16 =01/DMX021

588,75

101,16 26,97
TOTAL 2. bbbt

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03

03.01
CHHO50

03.02
ECMO010--

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

m#  Hormigdn para armar en enanos de cimentacion.

Hormigdn para armar en enanos de cimentacion, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.

Incluye: Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormi-
gon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

papereres 1 0,40 0,40 0,40 0,06
bancs 12 0,40 0,40 0,40 0,77
font 1 0,40 0,40 0,40 0,06

0,89 200,97
m®  Muro de mamposteria en seco
Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocacion y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectacién del
lecho de la primera hilada. Colocacion de los mampuestos y acufia-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posicion mediante golpeo. Colocacién de perpiafios de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacién grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucion de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecucion
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

1 5,26 0,45 0,40 0,95
mur carrer pendent 1 10,40 0,50 0,70 3,64

178,86

4,59 246,49
TOTAL 03 bt

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04

04.01
MBH010_15

04.02
MBH010

FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
m2  Base de hormigén armado de 15 cm de espesor

Base de hormigon armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigdn HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camién, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacién. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacién de juntas de construccién y de juntas de
dilatacion. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

1 162,34 162,34
aparcaments 1 85,34 85,34

247,68 32,22
m?  Base de hormigén armado de 10 cm de espesor
Base de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camioén, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccién.
Criterio de valoracidon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccidn y de juntas de
dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

1 290,50 290,50

7.980,25

290,50 23,46

6.815,13

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.03
MPP040

04.04
EHK010

04.05
MLBO10_m

m2  Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparacién previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realizacion de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Preparacion de las pie-
zas. Colocacién de las piezas. Rejuntado. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién
horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to.

1 429,52 429,52

429,52 69,36
m2  Abujardado de pavimento, con medios manuales.
Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camion o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

1 85,44 85,44

29.791,51

85,44 34,12
m  Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas
Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migon en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camion, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigdn en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacién de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

1 20,17 20,17
1 21,00 21,00
1 8,72 8,72

291521

49,89 31,46

1.569,54

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.06
MLB010

04.07
MLA010

m  Bordillo prefabricado de hormigén.

Piezas de bordillo recto de hormigdn, monocapa, con seccidn nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climatica B (absorcidon
<=6%), clase resistente a la abrasién H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexién S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segin
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigdn en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cmy 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigon en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

5,82 5,82
2,43 2,43
5,93 5,93
23,94 23,94
17,58 17,58
4,60 27,60
433 4,33
0,50 12,50
0,50 14,50

oIS B < R e e N

NN

114,63 35,36
Ud Formacién de alcorque con piezas irregulares de piedra natural
Formacién de borde de delimitacidn de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
cién y rejuntado con tierra con cal hidraulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Vertido y
extendido del hormigdn. Colocacion de las piezas. Asentado y nive-
lacion. Relleno de juntas con tierra con cal hidraulica.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

5 5,00

4,053,32

5,00 76,98

384,90

20 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.08
MPT010_pd1

04.09
MPT010_pd2

m2  Solado de baldosas podotactil de parada

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de circulos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigon, no incluida en este precio.

Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizontal,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,

1 23,43 23,43

23,43 35,33
m?  Solado de baldosas podotactil de direccionamiento
Suministro y colocacion de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigon, no incluida en este precio.
Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,

1 2,33 2,33

827,78

2,33 34,80
TOTAL Q..o bbb

81,08

54.418,72

20 julio 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05

05.01
0DPO010

05.02
JSS020

05.03
JSP010

JARDINERIA
Ud Arranque de arbol.

Trabajo necesario para el arranque de arbol de 400 cm de altura 'y
300 cm de didametro de copa, mediante la utilizacion de medios ma-
nuales y mecanicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de dia-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camién o contenedor de la broza generada.

Incluye: Proteccién y sefializacién de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

7 7,00

7,00 118,18
Ud  Arbol de hoja caduca: Celtis australis
Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diametro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estandar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

827,26

4,00 95,44
Ud Plantacion de arbol.
Plantacion de arbol de 14 a 25 cm de perimetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparacion del fondo del ho-
yo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavacion y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formacion de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camion de las tierras sobrantes.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

4,00 =05/JSS020

381,76

4,00 26,47
TOTAL 0511 bbb

20 julio 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06

06.01
TPHO90

06.02
TMB030

06.03
RNS040

EQUIPAMIENTO URBANO
Ud Bolardo extraible, de fundicion.

Bolardo con cuerpo extraible de fundicion de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 c¢m, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con proteccién antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gon HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidraulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos especificos, de fraguado rapi-
do. Incluso replanteo, excavacién manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavaciéon. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

9 9,00

9,00 236,13
Ud Banco de polimero reciclado
Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
c¢m, con asiento y respaldo de listones de polimero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundicion de polimero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavacidon manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza del material so-
brante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material so-
brante.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

212517

3,00 517,05
Ud Pintar farolas existentes
Aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcidicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicacion de
una mano de imprimacién sintética antioxidante, a base de resinas
alquidicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion
de la mano de imprimacion. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

4 4,00

1.551,15

4,00 32,86

131,44

20 julio 2022

12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.04
MLD110

06.05
06.05

m  Pletina metalica de acero corten.

Formacién de suplemento de barandilla mediante la fijacion en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre si mediante pleti-
nas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable, resolu-
cién de uniones entre piezas, resolucién de esquinas, limpieza y eli-
minacién del material sobrante.

Incluye: Unidn entre piezas de borde. Resolucion de esquinas. Lim-
pieza y eliminacién del material sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.

1 11,35 11,35

11,35 29,09
u  Traslado de fuente
Traslado de fuente de fundicion existente a nueva ubicacién dentro
del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

330,17

TOTAL 8.t

20 julio 2022

13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07

07.01
GTA020

07.02
GRA010

GESTION DE RESIDUOS
m?  Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de
la excavacién de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con protec-
cién de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medir3, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

1 151,74 =02/ACE010

151,74 7,70
Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m?,
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valoriza-
cion o eliminacion de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

3 3,00

1.168,40

3,00 367,50

1.102,50

20 julio 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.03
GVA020

m3  Transporte de residuos vegetales con camion.

Transporte con camidn de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de arboles, a verte-
dero especifico, situado a 40 km de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

7 3,00 0,20 4,00 20,16 1.2

20,16 17,71

357,03

2.627,93

82.825,54

20 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01
01.01
DMX020

01.02
DMX050

01.03
DMF010

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

m?2 Demolicion de pavimento exterior de hormigon impreso 23,48
Demolicion de pavimento exterior de hormigén impreso, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecani-
ca sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demoli-
cién de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros
sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
m2 Demolicién de pavimento exterior de marés artificial, con recuperacion 11,07

Demolicidon de pavimento exterior de marés artificial, con marti-
llo neumatico, con recuperacion del 80% del material para su
posterior reutilizacion, y carga manual sobre camion o contene-
dor.

Criterio de valoracidon econdémica: El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolicién de la base so-
porte.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
m?2 Demolicion de pavimento de aglomerado asféltico. 5,82

Demoliciéon de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de
espesor medio, con martillo neumatico, y carga manual sobre
camion o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demoli-
cién de la base soporte.

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del
elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.04 m2 Demolicion de solera o base de pavimento de hormigén. 8,67
DMX021 Demolicién de solera o base de pavimento de hormigén en ma-

sa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor, y carga mecanica sobre camion o contene-

dor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escom-

bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros

sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-

cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente

demolida segun especificaciones de Proyecto.

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

01.05 m Demolicion de bordillo. 343
DMX090 Demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con medios

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,

y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el picado del

material de agarre.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-

bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-

bre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-

mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente

demolida segun especificaciones de Proyecto.

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

01.06 m®  Demolicién de muro de mamposteria, con recuperacion 269,95
DEC040

Desmontaje para su reutilizacion de muro de mamposteria de
piedra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del
80% del material demolido para su reutilizacién, y carga manual
sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los res-
tos de obra sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Volumen medido segin docu-
mentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente
desmontado segun especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.07 Ud  Desmontaje de papelera. 3,87
DTM020 Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y

carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la reparacién

de desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie

de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza

de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y

restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-

tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades

realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

01.08 Ud  Desmontaje de banco. 4,90
DTMO40 Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso maximo,

con medios manuales, y carga manual sobre camién o contene-

dor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion

de desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie

de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza

de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y

restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-

tas, seguin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades

realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

01.09 Ud  Desmontaje de cartel mural y reposicion 45,30
DTMO50

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3y 6
m? de superficie, con martillo neumatico, y recuperacién, acopio
y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga ma-
nual de restos sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la reparacién
de desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposicidn del elemento. Retirada y acopio de los res-
tos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.10
DTM010

01.11
0CPO010

Ud  Desmontaje de hito o bolardo. 4,39

Desmontaje de hito o bolardo de fundicién, con medios manua-
les, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la reparacién
de desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Proteccion de farola existente 12,48

Proteccién de farola existente mediante vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amor-
tizables en 20 usos, para impedir el golpeo por parte de la ma-
quinaria durante los trabajos en las proximidades. Incluso man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02
02.01
ACE010

02.02
MBG021

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

mé  Excavacion para explanacion. 3,88
Excavacion para explanacién en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, y carga a camion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el trans-
porte de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Situacién de los puntos topo-
gréficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cién de tierras. Carga a camion de los materiales excavados.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacién, segun documentacion grafi-
ca de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medira la excavacién una vez realizada
y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medi-
cidn, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el director de la ejecucion de la obra.

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
m3 Subbase granular, con éridos reciclados. 26,97

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigén, 0/40 mm,
y compactacién al 95% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la méxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.

Criterio de valoracidon econdémica: El precio no incluye la realiza-
cién del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Exten-
dido del material en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
cion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el mo-
vimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
03.01 mé  Hormig6n para armar en enanos de cimentacion. 200,97
CHHO50 Hormigén para armar en enanos de cimentacién,

HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.

Incluye: Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hor-

migon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, segun docu-

mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico eje-

cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-

mentos por excesos de excavacion no autorizados.

DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

03.02 m?3 Muro de mamposteria en seco 246,49
ECM010--

Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de es-
pesor variable, hasta 50 cm.

Incluye: Replanteo del muro. Colocacién y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humecta-
cién del lecho de la primera hilada. Colocacion de los mampues-
tos y acufiado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plo-
mada, rectificando su posicion mediante golpeo. Colocacién de
perpiafios de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacion grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos,
sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucién de din-
teles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo to-
dos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la
ejecucion de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

04
04.01
MBH010_15

04.02
MBH010

FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

m2 Base de hormig6n armado de 15 cm de espesor 32,22
Base de hormigén armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formacion de juntas de cons-
truccién.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la capa
base.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacién. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y
de juntas de dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado

del hormigén. Curado del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m2 Base de hormig6n armado de 10 cm de espesor 23,46

Base de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigdn HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camidn, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formacion de juntas de cons-
truccién.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la capa
base.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y
de juntas de dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado

del hormigén. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.03
MPP040

04.04
EHK010

04.05
MLB010_m

m2 Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espe-
sor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparacién
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realizacion de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.

Incluye: Preparacién de la superficie soporte. Preparacion de las
piezas. Colocacion de las piezas. Rejuntado. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyec-
cién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medir4, en proyeccion horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

SESENTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
m2  Abujardado de pavimento, con medios manuales.

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camién o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superfi-
cie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Reti-
rada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-
tos generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS

m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de
hormigdén en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20
cm y 45 cm de anchura, vertido desde camién, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, segin pendientes del proyec-
to y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigén en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nive-
lacién de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

69,36

34,12

31,46

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.06
MLB010

04.07
MLAOQ10

m Bordillo prefabricado de hormigon.

Piezas de bordillo recto de hormigdn, monocapa, con seccioén
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climatica B (absor-
cidn <=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longi-
tud, segiin UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigon en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camion, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm con mor-
tero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm, salvo en el ca-
so de pavimentos flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigdn en cama de apoyo. Colocacién, recibido y nive-
lacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS

CENTIMOS
Ud  Formacién de alcorque con piezas irregulares de piedra natural

Formacién de borde de delimitacién de alcorque redondo, me-
diante mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar
sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Inclu-
so excavacién y rejuntado con tierra con cal hidraulica.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Vertido
y extendido del hormigdn. Colocacion de las piezas. Asentado y
nivelacion. Relleno de juntas con tierra con cal hidraulica.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO

CENTIMOS

35,36

76,98

26 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.08
MPT010_pd1

04.09
MPT010_pd2

m2 Solado de baldosas podotéactil de parada

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas podotactiles
para uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de circu-
los de parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colo-
cadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigén, no incluida en este precio.
Incluye: Formacién de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyec-
cién horizontal, segin documentacion gréafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m%

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?

TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
m2 Solado de baldosas podotéactil de direccionamiento

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas podotactiles
para uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de franjas
de direccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo,
colocadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigdn, no incluida en este precio.
Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyec-
cion horizontal, segin documentacién gréafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccion horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?

35,33

34,80

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

26 julio 2022

10



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

05
05.01
0DP010

05.02
JSS020

05.03
JSP010

JARDINERIA

Ud  Arranque de arbol. 118,18
Trabajo necesario para el arranque de arbol de 400 cm de altura
y 300 cm de didmetro de copa, mediante la utilizacion de me-
dios manuales y mecanicos. Incluso tala de ramas y tronco de
20 cm de diametro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo),
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida y carga sobre camion o contenedor de la
broza generada.

Incluye: Proteccion y sefalizacién de los espacios afectados. Ta-
la de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras
de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada.
Carga sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
Ud  Arbol de hoja caduca: Celtis australis 95,44

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de didmetro de tronco; su-
ministro en contenedor estandar.

Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud Plantacion de arbol. 26,47

Plantacion de arbol de 14 a 25 cm de perimetro de troncoa 1 m
del suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno,
con aporte de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en
hoyo de 100x100x100 cm; suministro en contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Re-
tirada y acopio de las tierras excavadas. Preparacion del fondo
del hoyo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavacién y tierra vegetal cribada y fer-
tilizada. Apisonado moderado. Formacion de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camion de las tierras sobrantes.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

06
06.01
TPHO90

06.02
TMB030

06.03
RNS040

EQUIPAMIENTO URBANO

Ud  Bolardo extraible, de fundicion. 236,13
Bolardo con cuerpo extraible de fundicion de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunto 103 c¢cm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con proteccion antioxidante y pintura, fijado a una ba-
se de hormigén HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidraulico,
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especifi-
cos, de fraguado rapido. Incluso replanteo, excavacién manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del
material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apo-
yo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material sobrante.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
Ud  Banco de polimero reciclado 517,05

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito"” UM304PR, de
71x84x180 cm, con asiento y respaldo de listones de polimero
reciclado y cuerpo estructural con apoyabrazos de fundicion de
polimero reciclado de color gris, fijado a una base de hormigon
HM-20/P/20/X0 (no incluida en este precio). Incluso replanteo,
excavacién manual del terreno, elementos de anclaje y elimina-
cion y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacion y limpieza del material
sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ud Pintar farolas existentes 32,86

Aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético a base de
resinas alcidicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplica-
cién de una mano de imprimacion sintética antioxidante, a base
de resinas alquidicas, color gris, acabado mate, sobre farola exis-
tente.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
cién de la mano de imprimacién. Aplicacion de dos manos de
acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06.04
MLD110

06.05
06.05

m Pletina metalica de acero corten.

Formacién de suplemento de barandilla mediante la fijacion en
balaustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm
de altura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo
superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre si
mediante pletinas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable. In-
cluso replanteo, cortes, pletinas de anclaje y tornilleria de acero
inoxidable, resolucion de uniones entre piezas, resolucion de es-
quinas, limpieza y eliminacion del material sobrante.

Incluye: Unidn entre piezas de borde. Resolucion de esquinas.
Limpieza y eliminacion del material sobrante.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS

u Traslado de fuente

Traslado de fuente de fundicion existente a nueva ubicacién
dentro del mismo solar.

Incluye: Replanteo.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seguin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS

29,09

40,55

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07
07.01
GTA020

07.02
GRA010

GESTION DE RESIDUOS

m®  Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes
de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero espe-
cifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o elimina-
cién de residuos, situado a una distancia no limitada.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicion exter-
na a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos,
con proteccion de las mismas mediante su cubricion con lonas
o toldos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado segun es-
pecificaciones de Proyecto.

SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

Ud  Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor
de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccién y demolicidn externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de en-
trega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el canon de
vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos
de construccion a vertedero especifico, instalacién de tratamien-
to de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

7,70

367,50

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
07.03 m3 Transporte de residuos vegetales con camion. 17,71
GVA020

Transporte con camidn de residuos vegetales producidos duran-
te los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de arboles, a
vertedero especifico, situado a 40 km de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materia-
les que componen los residuos, segin documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de residuos realmente transportado segun
especificaciones de Proyecto.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m?  Demolicion de pavimento exterior de hormigon impreso
DMX020 Demolicién de pavimento exterior de hormigén impreso, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecani-
ca sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demoli-
cién de la base soporte.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecéanica de escombros
sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.
Mano de Obra ... 5,51
Magquinaria 16,84
Resto de obra y materiales 0,45
SuMa la partida ..o 22,80
Costes INGIFECOS ........vvevreevererreernes 3% 0,68
TOTAL PARTIDA....covsevrerssersssrsssnsssnssssssnnens 23,48
01.02 m?2 Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con recuperacion
DMX050 Demolicién de pavimento exterior de marés artificial, con marti-
llo neumatico, con recuperacion del 80% del material para su
posterior reutilizacién, y carga manual sobre camion o contene-
dor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolicién de la base so-
porte.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra ..o 9,75
Magquinaria 0,79
Resto de obra y materiales 0,21
Suma la partida 10,75
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA.....coovreeeensseesscns e 11,07
26 julio 2022 1



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

01.03
DMF010

01.04
DMX021

01.05
DMX090

m2 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico.

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de
espesor medio, con martillo neumatico, y carga manual sobre
camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye la demoli-
cién de la base soporte.

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicion del
elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......ccomiiiiecneesis

m2 Demolicién de solera o base de pavimento de hormigén.

Demolicion de solera o base de pavimento de hormigdn en ma-
sa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecanica sobre camién o contene-
dor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecénica de escombros
sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......coomiiieineeseis

m Demolicién de bordillo.

Demolicion de bordillo sobre base de hormigon, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el picado del
material de agarre.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
demolida segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

4,33
121
0,11

5,65
0,17

5,82

2,12
6,13
0,17

8,42
0,25

8,67

3,26
0,07
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......ooiiininnnsinseiiins

01.06 m3 Demolicién de muro de mamposteria, con recuperacion

DEC040 Desmontaje para su reutilizacién de muro de mamposteria de
piedra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del
80% del material demolido para su reutilizacién, y carga manual
sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camion. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los res-
tos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente
desmontado segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra............
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.

01.07 Ud  Desmontaje de papelera.

DTM020 Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y
carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seguin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiccsis

01.08 Ud  Desmontaje de banco.

DTMO40 Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso maximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion
de desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seguin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ........cccevevieceece e

3,33
0,10

3,43

256,95
5,14

262,09
7,86

269,95

3,69
0,07

3,76
0,11

3,87

4,67
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales 0,09
Suma la partida 4,76
Costes indirectos 3% 0,14
TOTAL PARTIDA....c.coovreecvsscessvssossssnoes 490
01.09 Ud  Desmontaje de cartel mural y reposicion
DTMOS0 Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3y 6
m? de superficie, con martillo neumatico, y recuperacién, acopio
y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga ma-
nual de restos sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la reparacién
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposicidn del elemento. Retirada y acopio de los res-
tos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra ... 21,54
Maquinaria.............. 7,92
Resto de obra y materiales 14,52
SUMA 12 Partida .......oveveeeeieirsnee s 43,98
Costes iNdirectos...........ovririenieniens 3% 1,32
TOTAL PARTIDA....cooovrsevssenssesssenssesssssssenes 45,30
01.10 Ud  Desmontaje de hito o bolardo.
DTM010 Desmontaje de hito o bolardo de fundicién, con medios manua-
les, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la reparacién
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segln documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra............ 4,18
Resto de obra y materiales 0,08
Suma la partida 4,26
Costes indirectos 3% 0,13
TOTAL PARTIDA  ax

26 julio 2022 4



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.11 Ud  Proteccion de farola existente
0CP010 Proteccion de farola existente mediante vallas peatonales de

hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amor-
tizables en 20 usos, para impedir el golpeo por parte de la ma-
quinaria durante los trabajos en las proximidades. Incluso man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segln documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra.................... . 2,82
Resto de obra 'y materiales ..........coovrrrrererenennns 9,30
Suma la partida ..o 12,12
Costes INAIreCtoS .......c.cvevvevveriveireinns 3% 0,36
TOTAL PARTIDA. .....oviririrerrseseesssssseinsins 12,48

26 julio 2022 5



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

02
02.01
ACE010

02.02
MBG021

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

m®  Excavacion para explanacion.

Excavacion para explanacién en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, y carga a camion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el trans-
porte de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Situacién de los puntos topo-
gréficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cién de tierras. Carga a camion de los materiales excavados.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacién, segun documentacion grafi-
ca de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medira la excavacién una vez realizada
y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medi-
cidn, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el director de la ejecucion de la obra.

Mano de obra
Magquinaria

Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

m3 Subbase granular, con aridos reciclados.

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigén, 0/40 mm,
y compactacién al 95% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la realiza-
cién del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Exten-
dido del material en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
cion o desecacién de cada tongada. Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el mo-
vimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

Mano de obra

Magquinaria................

Resto de obra y materiales

SUMAa 12 Partida .......c.eveeereeernee s
Costes iNdIreCtoS .......vervvrerreererrereenns 3%

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiiiiiccsis

0,58
3,12
0,07

3,77
0,11

3,88

5,09
7,69
13,40

26,18
0,79

26,97
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03
03.01
CHHO50

03.02
ECMO010--

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

m®  Hormigdn para armar en enanos de cimentacion.

Hormigdn para armar en enanos de cimentacion,
HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hor-
migon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen teérico, segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavacion no autorizados.

Mano de OBra ..o
Resto de obra y materiales ........c.cocovevvrrenieneenens

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......ciiiteniiiesseeesissisissenas
m3 Muro de mamposteria en seco

Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de es-
pesor variable, hasta 50 cm.

Incluye: Replanteo del muro. Colocacién y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humecta-
cién del lecho de la primera hilada. Colocacion de los mampues-
tos y acufiado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plo-
mada, rectificando su posicién mediante golpeo. Colocacion de
perpiafios de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin docu-
mentacion grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos,
sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucion de din-
teles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente
ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo to-
dos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la
ejecucion de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

Mano de obra
Resto de obra y materiales ..

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiisssiiis

26,00
169,12

195,12
5,85

200,97

234,62
4,69

239,31
7,18

246,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

04.01 m?  Base de hormigon armado de 15 cm de espesor

MEHO10_15 Base de hormigén armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formacion de juntas de cons-
truccién.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la capa
base.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigon. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacién. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formacion de juntas de construccion y
de juntas de dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigén. Curado del hormigon.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun do-
cumentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ........oevevveiernrniecee s

Maquinaria..........cocoeveeeene.
Resto de obra y materiales

Suma la partida ........coeereeerneneneieinenes
Costes iNdIreCtoS .......vervrveerrrrerrireenns

TOTAL PARTIDA. ..o

04.02 m?2 Base de hormigén armado de 10 cm de espesor

MBH010 Base de hormigén armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigdn HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camion, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formacién de juntas de cons-
truccion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la capa
base.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formacién de juntas de construccion y
de juntas de dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado

del hormigén. Curado del hormigon.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra ........ccccvveeieireeiceeeee e

Maquinaria.........c.ceveee.
Resto de obra y materiales

Suma la partida ........coceeveeernrneeinrnnnninns

1,69
0,61
28,98

31,28
0,94

32,22

1,69
0,61
20,48

22,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.03
MPP040

04.04
EHK010

04.05
MLB010_m

Costes iNdIreCtoS ....v.vevrvrrrrererrerreeinns 3%

TOTAL PARTIDA.....ovviirirreinneiesemiseeessenseeeenns
m?2 Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espe-
sor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparacién
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realizacion de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Preparacion de las
piezas. Colocacién de las piezas. Rejuntado. Limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyec-
cion horizontal, segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Mano de OBra ..o s
Resto de obra 'y materiales ..........cooovvnererreinienns

SUMA 2 Partida .......oveveveeiersesrese e
Costes INAIreCt0S .......cvucververeeiiririeinns 3%

TOTAL PARTIDA....c.oeirtnerenieneneeeeeneisnine
m?  Abujardado de pavimento, con medios manuales.

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camién o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superfi-
cie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Reti-
rada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-
tos generados sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin do-
cumentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Man0 de OBra .......cvuveeiiree s
Magquinaria .
Resto de obra 'y materiales ..........cocovreerrireenenns

SUMA 12 Partida ...c..evveveereeeeererseee s
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......coiiicininrsnssis

m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de
hormigdn en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20
cmy 45 cm de anchura, vertido desde camidn, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, segun pendientes del proyec-
to y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigdn en cama de apoyo. Colocacién, recibido y nive-
lacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ........cccevevieeeec e

0,68
23,46

27,88
39,46

67,34
2,02

69,36

27,98
4,50
0,65

33,13
0,99

34,12
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cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.06
MLB010

04.07
MLA010

Resto de obra 'y materiales ..........couvrerrrrreiernnes

SUMA 12 PANtIda .......cveeeceieeee e
Costes iNdIrectoS ........ocrveerrereererennene 3%

TOTAL PARTIDA........coeiiiervieieeeee s
m Bordillo prefabricado de hormigon.

Piezas de bordillo recto de hormigdn, monocapa, con seccioén
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climatica B (absor-
cidn <=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexion S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longi-
tud, segiin UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigon en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camion, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm con mor-
tero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm, salvo en el ca-
so de pavimentos flexibles.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigdn en cama de apoyo. Colocacioén, recibido y nive-
lacion de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Mano de OBra .......cuevueeiiieie e
Resto de obra 'y materiales ..........ccoovrerrererenennes

Suma la partida ..o
Costes iNdIreCtoS .......vvevvrerrenreneerenens 3%

TOTAL PARTIDA........coeiiiervieieeeee s
Ud  Formacién de alcorque con piezas irregulares de piedra natural

Formacién de borde de delimitacién de alcorque redondo, me-
diante mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar
sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Inclu-
so excavacién y rejuntado con tierra con cal hidraulica.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacién. Vertido
y extendido del hormigén. Colocacion de las piezas. Asentado y
nivelacion. Relleno de juntas con tierra con cal hidraulica.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Man0 d€ ODra .......cuucvueeiiieie s
Resto de obra 'y materiales ..........ccoovrrererernnennes

Suma la partida ..o
Costes iNdIreCtoS .......veevrereenrereerennns 3%

TOTAL PARTIDA......oviiininerresseseesinene

11,95

30,54
0,92

31,46

18,59
15,74

34,33
1,03

35,36

12,06
62,68

74,74
2,4

76,98

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

04.08
MPT010_pd1

04.09
MPT010_pd2

m2 Solado de baldosas podotéactil de parada

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas podotactiles
para uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de circu-
los de parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colo-
cadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigén, no incluida en este precio.
Incluye: Formacién de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyec-
cién horizontal, segin documentacion gréafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m%

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?

Mano de obra .........ccceeeeee .
Resto de obra 'y materiales ..........coovrrrrererenennns

SUMA 12 PANtIda ...
Costes iNdIreCtoS .......veevrereenrerrerennns 3%

TOTAL PARTIDA........coeiiiervieieeeee s
m2 Solado de baldosas podotéctil de direccionamiento

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas podotactiles
para uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de franjas
de direccionamiento, formato nominal 30x30 c¢cm, color amarillo,
colocadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigén, no incluida en este precio.
Incluye: Formacién de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyec-
cién horizontal, seglin documentacion gréafica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m%

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?

Man0 de OBra .......cucvueiiirieeiee e
Resto de obra 'y materiales ..........cooovrrererrrnnennns

SUMA 12 PAtIda ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......coiiirininerecsseeinene

8,78
25,52

34,30
1,03

35,33

8,78
25,01

33,79
1,01

34,80

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05
05.01
0DP010

05.02
JSS020

05.03
JSP010

JARDINERIA

Ud  Arranque de arbol.

Trabajo necesario para el arranque de arbol de 400 cm de altura
y 300 cm de didmetro de copa, mediante la utilizacion de me-
dios manuales y mecanicos. Incluso tala de ramas y tronco de
20 cm de diametro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo),
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida y carga sobre camion o contenedor de la
broza generada.

Incluye: Proteccion y sefalizacién de los espacios afectados. Ta-
la de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras
de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada.
Carga sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de ObIa ........cccuciiineineieiii
MAGUINAMA......eeververrircrierieriercricre s
Resto de obra 'y materiales .........ccoveverereeninnns

SUMA 12 Partida .......cceveeeeeeirsee e
Costes iNdIreCtoS ....vvvevrverrrrerrerrerernns 3%

) TOTAL PARTIDA.....ovviiirirreineriresesiseesssensseneenns
Ud  Arbol de hoja caduca: Celtis australis

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diametro de tronco; su-
ministro en contenedor estandar.

Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, seguin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Resto de obra 'y materiales ..........ccovverrrirrinenns

SUMA 12 Partida ...c..evveveereeeeererseee s
Costes INAIreCtOS ......cvuevervcreeiierieiins 3%

TOTAL PARTIDA. ..o
ud Plantacion de arbol.

Plantacion de arbol de 14 a 25 cm de perimetro de troncoa 1 m
del suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno,
con aporte de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en
hoyo de 100x100x100 cm; suministro en contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Re-
tirada y acopio de las tierras excavadas. Preparacion del fondo
del hoyo. Presentacién del arbol. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavacién y tierra vegetal cribada y fer-
tilizada. Apisonado moderado. Formacién de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camion de las tierras sobrantes.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de ObIa ...
MAGUINAMA......eoverrerrircricriericrierierierierie e
Resto de obra 'y materiales .........cocoeverevreeeenens

41,79
70,70
2,25

11474
3,44

118,18

92,66

92,66
2,78

95,44

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Suma la partida ..o, 25,70
Costes indirectos .. 3% 0,77
TOTAL PARTIDA.......coeeeieteeseeeee e 26,47

26 julio 2022 13



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06
06.01
TPHO90

06.02
TMB030

EQUIPAMIENTO URBANO

Ud  Bolardo extraible, de fundicion.

Bolardo con cuerpo extraible de fundicion de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunto 103 c¢cm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con proteccion antioxidante y pintura, fijado a una ba-
se de hormigén HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidraulico,
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos especifi-
cos, de fraguado rapido. Incluso replanteo, excavacién manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del
material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apo-
yo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material sobrante.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de OBra .......ccoveverieecee s
Resto de obra y materiales ........c.cocvevvrrenreneenens

SuMa [ Partida ......c.evereeernrsreeeseseeesenens
Costes INAIreCt0S .......cvueverveveeiiierieinns 3%

TOTAL PARTIDA........ciiitenirieiseseiesisisisissenas
Ud  Banco de polimero reciclado

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de
71x84x180 cm, con asiento y respaldo de listones de polimero
reciclado y cuerpo estructural con apoyabrazos de fundicién de
polimero reciclado de color gris, fijado a una base de hormigén
HM-20/P/20/X0 (no incluida en este precio). Incluso replanteo,
excavacién manual del terreno, elementos de anclaje y elimina-
cion y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacion y limpieza del material
sobrante.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de OBra ..o
Resto de obra y materiales ........c.ooveverrnieneenens

Suma la Partida .........eveeeeernrnreeseeseeeesenens
Costes INAIreCt0S .......cvucvervveeiirerieinns 3%

TOTAL PARTIDA.....coiiiinisnisnssseis

38,60
190,65

229,25
6,88

236,13

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06.03 Ud  Pintar farolas existentes
RNS040 Aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético a base de
resinas alcidicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplica-
cién de una mano de imprimacion sintética antioxidante, a base
de resinas alquidicas, color gris, acabado mate, sobre farola exis-
tente.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
cién de la mano de imprimacién. Aplicacion de dos manos de
acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 27,97
Resto de obra y materiales 3,93
SUMA 12 Partida ..o 31,90
Costes iNdirectos..........ovvvrvvniinieens 3% 0,96
TOTAL PARTIDA....cooovrereserssesesenssesssssssnnes 32,86
06.04 m Pletina metélica de acero corten.
MLD110 Formacion de suplemento de barandilla mediante la fijacion en
balaustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm
de altura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo
superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre si
mediante pletinas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable. In-
cluso replanteo, cortes, pletinas de anclaje y tornilleria de acero
inoxidable, resolucion de uniones entre piezas, resolucion de es-
quinas, limpieza y eliminacién del material sobrante.
Incluye: Unién entre piezas de borde. Resolucién de esquinas.
Limpieza y eliminacién del material sobrante.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ObIa ..o 10,52
Resto de obra 'y materiales ..........coovvrerererenennes 17,72
Suma la partida 28,24
Costes indirectos 3% 0,85
TOTAL PARTIDA....c.coovreecvsscessvssossssnoes 29,09
06.05 u Traslado de fuente
06.05 Traslado de fuente de fundicion existente a nueva ubicacion
dentro del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previs-
tas, segln documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ODIa ... 38,60
Resto de obra y materiales 0,77
Suma la partida 39,37
Costes indirectos 3% 1,18
TOTAL PARTIDA....coovreeevssosvs oo 40,55
26 julio 2022 15



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07
07.01
GTA020

07.02
GRA010

GESTION DE RESIDUOS

m®  Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes
de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero espe-
cifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o elimina-
cién de residuos, situado a una distancia no limitada.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicion exter-
na a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos,
con proteccion de las mismas mediante su cubricion con lonas
o toldos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Magquinaria
Resto de obra y materiales

SUMA [a Partida .......cveveerereerersrsesee s
Costes INAIreCt0S ....c..cvuevervcveiivereinns 3%

TOTAL PARTIDA.......ciiteniiiereeeesissisisnenas
Ud  Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccién y/o demolicion, con contenedor
de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccién y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacién o eliminacién de residuos. Incluso servicio de en-
trega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el canon de
vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos
de construccion a vertedero especifico, instalacién de tratamien-
to de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previs-
tas, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades
realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

MAGUINANA......eoverrerricrierieriercriere s
Resto de obra 'y materiales .........cocoevereureeeenns

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.......cooiiiiiisssiiis

7,33
0,15

7,48
0,22

7,70

349,80
7,00

356,80
10,70

367,50

26 julio 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

07.03
GVA020

m3 Transporte de residuos vegetales con camion.

Transporte con camidn de residuos vegetales producidos duran-
te los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de arboles, a
vertedero especifico, situado a 40 km de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materia-
les que componen los residuos, segin documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medirg, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de residuos realmente transportado segun
especificaciones de Proyecto.

MAGUINATIA . ...veo e eessesssssesessensseeees
Resto de obra 'y materiales ..........ccoerenereinennns

SUMA [ PATtAA ...
Costes INAIreCtOS ....vvvvvverrrriiierieiiens 3%

TOTAL PARTIDA.......coomiiieineeseis

16,85
0,34

17,19
0,52

17,71

26 julio 2022
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6. Cuadro de descompuestos

Modif. de proyecto bésico y proyecto de ejecucion de reforma de la plaza d’es Puget; Sta Eugénia



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 Demolicion de pavimento exterior de hormigén impreso m?
DMX020 Demolicién de pavimento exterior de hormigén impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre ca-
midn o contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,185 h 75,16 13,90
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,062 h 47,35 2,94
mol12 Peon especializado construccion. 0,206 h 26,75 5,51
%0200 Costes directos complementarios 0,224 % 2,00 0,45
SUMA 12 PALIA ... 22,80
Costes indirectos 3% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,48
01.02 Demolicion de pavimento exterior de marés artificial, con recuperacion m2
DMX050 Demolicién de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumatico, con recuperacién del 80% del material para su posterior
reutilizacién, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolicién de la base soporte.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,062 h 472 0,29
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,062 h 8,00 0,50
mol112 Pedn especializado construccion. 0,206 h 26,75 5,51
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,206 h 20,60 4,24
%0200 Costes directos complementarios 0,105 % 2,00 0,21
SUMA 12 PALIA ... 10,75
Costes INAIreCtos .........ccweverrrererreenn. 3% 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,07
26 julio 2022 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.03 Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico. m?2
DMF010 Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumatico, y carga manual sobre camién
o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la demolicién
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del ele-
mento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,139 h 4772 0,66
mg05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,069 h 8,00 0,55
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,056 h 25,59 1,43
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,136 h 21,31 2,90
%0200 Costes directos complementarios 0,055 % 2,00 0,11
SUMA 1A PATIA ... 5,65
Costes indireCtos ........c.vvereererrrienrenns 3% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,82
01.04 Demolicion de solera o base de pavimento de hormigén. m?2
DMX021 Demolicién de solera o base de pavimento de hormigén en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecanica sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecénica de escombros sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.
m@01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,074 h 75,16 5,56
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,012 h 47,35 0,57
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,103 h 20,60 2,12
%0200 Costes directos complementarios 0,083 % 2,00 0,17
SUMA A PALIA ... 8,42
Costes indirectos 3% 0,25
TOTAL PARTIDA ..ot 8,67
26 julio 2022 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.05 Demolicion de bordillo. m
DMX090 Demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.
mol112 Pedn especializado construccion. 0,048 h 26,75 1,28
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,096 h 20,60 1,98
%0200 Costes directos complementarios 0,033 % 2,00 0,07
SUMA 1A PATIA ..o 3,33
Costes iNdireCtos ........c.vvereeerrreeneenns 3% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,43
01.06 Demolicion de muro de mamposteria, con recuperacion m3
DEC040 Desmontaje para su reutilizacién de muro de mamposteria de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilizacion, y carga manual sobre ca-
midn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camion. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente des-
montado segun especificaciones de Proyecto.
mo022 Oficial 12 colocador de piedra natural. 9,302 h 25,59 238,04
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,918 h 20,60 18,91
%0200 Costes directos complementarios 2,570 % 2,00 514
SUMA 12 PATtIda ... 262,09
Costes INdIrectos ......ocvevvevererrivennns 3% 7,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 269,95
01.07 Desmontaje de papelera. ud
DTM020 Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,173 h 21,31 3,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
%0200 Costes directos complementarios 0,037 % 2,00 0,07
SUMA A PAMIA ... 3,76
Costes indirectos 3% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,87
01.08 Desmontaje de banco. ud
DTM040 Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso maximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,219 h 2131 4,67
%0200 Costes directos complementarios 0,047 % 2,00 0,09
SUMA A PAMIA ... 4,76
Costes indirectos ... 3% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,90
01.09 Desmontaje de cartel mural y reposicion ud
DTMO50 Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3y 6 m? de
superficie, con martillo neumatico, y recuperacion, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposicion del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.
mt50spl105h Fijacion compuesta por taco quimico, arandela y tornillo de acero. 2,000 Ud 6,83 13,66
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,376 h 472 1,77
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,197 h 8,00 1,58
mq04cag010b Camion con gria de hasta 10 t. 0,071 h 64,35 4,57
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,378 h 25,59 9,67
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,557 h 2131 11,87
%0200 Costes directos complementarios 0,431 % 2,00 0,86
SUMA A PAMIA ... 43,98
Costes indirectos ... 3% 1,32
TOTAL PARTIDA ..ot 45,30
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.10
DTM010

mo087
%0200

01.11
0CPO010

mt50vbe010dbk

mol13
%0200

Desmontaje de hito o bolardo. ud

Desmontaje de hito o bolardo de fundicion, con medios manuales,
y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el niUmero de unidades real-
mente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Ayudante construccion de obra civil. 0,196 h 2131 4,18
Costes directos complementarios 0,042 % 2,00 0,08

SUMA A PAMIA ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ottt
Proteccion de farola existente ud

Proteccion de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 0,150 Ud 60,37 9,06
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies

Pedn ordinario construccion. 0,137 h 20,60 2,82
Costes directos complementarios 0,119 % 2,00 0,24

4,26
0,13

4,39

SUMA A PATIA ...
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o

12,12
0,36

12,48
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 Excavacion para explanacion. m?
ACEQ10 Excavacion para explanacion en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecanicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacion de los puntos topogréfi-
cos. Excavacidn en sucesivas franjas horizontales y extracciéon de tie-
rras. Carga a camion de los materiales excavados.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de la excavacion, segin documentacién grafica de Pro-
yecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medira la excavacién una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavacién antes de conformada la medicion, se entendera que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.
mq0lpan010a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,067 h 46,52 3,12
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,027 h 2131 0,58
%0200 Costes directos complementarios 0,037 % 2,00 0,07
SUMA A PAMIA ... 3,77
Costes indirectos ... 3% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,88
02.02 Subbase granular, con aridos reciclados. m?3
MBGO21 Subbase granular con zahorra reciclada de hormigén, 0/40 mm, y
compactacién al 95% del Proctor Modificado con medios mecani-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado segun UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la realizacion
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o dese-
cacién de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autoriza-
dos.
mt01zao010a Zahorra reciclada de hormigén, de granulometria comprendida entre 0y 40 2,400 t 537 12,89
mm, suministrada mediante camion.
mq02rot030b Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de 0,124 h 46,91 5,82
trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga dtil. 0,124 h 10,65 1,32
mq02cia020j Camion cisterna, de 8 m3 de capacidad. 0,012 h 45,86 0,55
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,247 h 20,60 5,09
%0200 Costes directos complementarios 0,257 % 2,00 0,51
26 julio 2022 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 26,18
Costes iNdireCtos ........ovvvereererrerrnrenes 3% 0,79
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
03.01 Hormigdn para armar en enanos de cimentacion. m?
CHHO50 Hormigén para armar en enanos de cimentacién, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormi-
gon.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, segun docu-
mentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecuta-
do segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.
mt10haf010ctLe  Hormigdn HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 1,050 m3 157,42 165,29
mo045 Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,235 h 25,59 6,01
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,938 h 2131 19,99
%0200 Costes directos complementarios 1,913 % 2,00 3,83
SUMA 12 PAMtIdA ... 195,12
Costes indirectos 3% 5,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 200,97
03.02 Muro de mamposteria en seco m3
ECMO10-- Muro de carga de mamposteria ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocacion y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectacién del
lecho de la primera hilada. Colocacion de los mampuestos y acufia-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posicion mediante golpeo. Colocacién de perpiafios de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segun docu-
mentacién grafica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucion de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente eje-
cutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecucion
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
mo022 Oficial 12 colocador de piedra natural. 4,928 h 25,59 126,11
mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 4,928 h 22,02 108,51
%0200 Costes directos complementarios 2,346 % 2,00 4,69
SUMA 12 PAMtIdA ... 239,31
Costes INAIreCtos .........ovveverrerererernn. 3% 7,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 246,49
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04

04.01
MBH010_15

mt07aco020e
mt07ame010d
mt10haf010ctLe
mq06ext010
mo041

mo087

%0200

04.02
MBH010

mt07aco020e
mt07ame010d
mt10haf010ctLe
mq06ext010
mo041

mo087

FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

Base de hormig6n armado de 15 cm de espesor m?2

Base de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camiodn, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccién.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccidn y de juntas de
dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,08 0,16
Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,200 m? 2,78 3,34
Hormigon HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 0,158 m3 157,42 24,87
Extendedora para pavimentos de hormigon. 0,007 h 86,93 0,61
Oficial 12 construccion de obra civil. 0,036 h 25,59 0,92
Ayudante construccion de obra civil. 0,036 h 2131 0,77
Costes directos complementarios 0,307 % 2,00 0,61

SUMA A PAMIA ...
Costes INdIrectos ......coeveevvveveirivennes 3%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Base de hormig6n armado de 10 cm de espesor m?2

Base de hormigdén armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigén HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camiodn, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formacién de juntas de construccién.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén. Re-
planteo de las juntas de construccién y de dilatacion. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas de
dilatacién. Colocacion de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigén. Curado
del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.

Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,08 0,16
Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,200 m? 2,78 3,34
Hormigén HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 0,105 m3 157,42 16,53
Extendedora para pavimentos de hormigon. 0,007 h 86,93 0,61
Oficial 12 construccion de obra civil. 0,036 h 25,59 0,92
Ayudante construccion de obra civil. 0,036 h 2131 0,77

31,28
0,94

32,22
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%0200 Costes directos complementarios 0,223 % 2,00 0,45
SUMA A PAMIA ... 22,78
Costes indirectos 3% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 23,46
04.03 Pavimento con piezas irregulares de piedra natural m?
MPP040 Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparacion previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realizacién de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparacioén de la superficie soporte. Preparacion de las pie-
zas. Colocacion de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to.
mt19cir010f Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 1,050 m? 32,33 33,95
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 0,030 m3 138,81 4,16
250 kg/m3 de cemento y una proporcion en volumen 1/6.
mt08aaa010a Agua. 0,020 m3 1,66 0,03
mo022 Oficial 12 colocador de piedra natural. 0,539 h 25,59 13,79
mo060 Ayudante colocador de piedra natural. 0,539 h 22,02 11,87
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,108 h 20,60 2,22
%0200 Costes directos complementarios 0,660 % 2,00 1,32
SUMA 1A PAMITA ... 67,34
Costes indireCtos ........c.vverreerrrieneenns 3% 2,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 69,36
04.04 Abujardado de pavimento, con medios manuales. m?2
EHK010 Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camion o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente eje-
cutada segun especificaciones de Proyecto.
m@05mai050 Martillo electroneumatico manual equipado con bujarda. 0,556 h 2,71 1,51
mq08gel010k Grupo electroégeno insonorizado, trifasico, de 45 kVA de potencia. 0,556 h 5,38 2,99
mol112 Pedn especializado construccion. 0,591 h 26,75 15,81
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,591 h 20,60 12,17
%0200 Costes directos complementarios 0,325 % 2,00 0,65
SUMA A PAIA ... 33,13
Costes indirectos ... 3% 0,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,12
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04.05 Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas m
MLBO10_m Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migdn en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camién, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, seguin pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigdn en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf011Bc  Hormigén en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,082 m3 134,51 11,03
mt08aaa010a Agua. 0,006 m3 1,66 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,008 t 38,63 0,31
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,384 h 25,59 9,83
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,411 h 21,31 8,76
%0200 Costes directos complementarios 0,299 % 2,00 0,60
SUMA 12 PALIA ... 30,54
Costes INAIreCtos ........oeweverrrerererennn. 3% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,46
04.06 Bordillo prefabricado de hormigén. m
MLBO10 Piezas de bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccién nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climatica B (absorcidon
<=6%), clase resistente a la abrasién H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexién S (R-3,5 N/mm?), de 50 cm de longitud, segin
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigdn en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cmy 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, segun pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un minimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigon en cama de apoyo. Colocacion, recibido y nivelacion de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf011Bc  Hormigon en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,082 m3 134,51 11,03
mt08aaa010a Agua. 0,006 m3 1,66 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,008 t 38,63 0,31
(resistencia a compresién 5 N/mm2), suministrado en s
mt18jbg010aa Bordillo recto de hormigén, monocapa, con seccion normalizada peatonal Al 2,100 Ud 1,77 3,72
(20x14) cm, clase climatica B (absorcién <=6%), clase
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,384 h 25,59 9,83
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,411 h 21,31 8,76
%0200 Costes directos complementarios 0,337 % 2,00 0,67
26 julio 2022 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 34,33
Costes INAIreCtos .........cewverrererreenn. 3% 1,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,36
04.07 Formacidn de alcorque con piezas irregulares de piedra natural ud
MLAOLO Formacion de borde de delimitacion de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
cion y rejuntado con tierra con cal hidraulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Vertido y
extendido del hormigén. Colocacion de las piezas. Asentado y nive-
lacién. Relleno de juntas con tierra con cal hidraulica.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010tLc ~ Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,090 m3 140,20 12,62
mt08aaa0l0a Agua. 0,006 m3 1,66 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,002 t 38,63 0,08
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s
mt19cir010f Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 1,500 m2 32,33 48,50
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,329 h 25,59 8,42
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,171 h 2131 3,64
%0200 Costes directos complementarios 0,733 % 2,00 1,47
SUMA 1A PATITA ... 74,74
Costes indirectos . 3% 2,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 76,98
04.08 Solado de baldosas podotéctil de parada m?2
MPTO10_pdl  Suministro y colocacién de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de circulos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigon, no incluida en este precio.
Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacion gréfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal,
la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,
mtBT091 Baldosa podotactil de parada, color amarillo 1,050 m2 20,81 21,85
mtCBPOD2 Cola bicomponente para baldosas podotéctiles 0,050 kg 59,90 3,00
mo023 Oficial 12 solador. 0,343 h 25,59 8,78
%0200 Costes directos complementarios 0,336 % 2,00 0,67
SUMA 1A PAMITA ... 34,30
Costes INdIrectos ........ccvevreveverrivennns 3% 1,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04.09 Solado de baldosas podotactil de direccionamiento m?2
MPTO10_pd2  Syministro y colocacién de pavimento de baldosas podotactiles pa-
ra uso exterior, de plastico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 ¢cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigon, no incluida en este precio.
Incluye: Formacion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segin documentacién gréfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m?.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal,
la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m?,
mtBT092 Baldosa podotactil de direccionamiento, color amarillo 1,050 m2 20,33 21,35
mtCBPOD2 Cola bicomponente para baldosas podotéctiles 0,050 kg 59,90 3,00
mo023 Oficial 12 solador. 0,343 h 25,59 8,78
%0200 Costes directos complementarios 0,331 % 2,00 0,66
SUMA 18 PAMIA ... 33,79
Costes indireCtos ........c.vvereererrrienrenns 3% 1,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,80
26 julio 2022 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 JARDINERIA
05.01 Arranque de arbol. ud
0DP010 Trabajo necesario para el arranque de arbol de 400 cm de altura 'y
300 cm de didmetro de copa, mediante la utilizacion de medios ma-
nuales y mecanicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de dia-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camion o contenedor de la broza generada.
Incluye: Proteccién y sefializacion de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mq0lexn020a Retroexcavadora hidraulica sobre neuméticos, de 105 kW. 0,356 h 51,91 18,48
mq04cag010a Camién con grla de hasta 6 t. 0,889 h 55,38 49,23
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 0,889 h 3,36 2,99
mo040 Oficial 12 jardinero. 0,891 h 25,59 22,80
mo086 Ayudante jardinero. 0,891 h 2131 18,99
%0200 Costes directos complementarios 1,125 % 2,00 2,25
SUMA A PAMIA ... 114,74
Costes indirectos ... 3% 344
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,18
05.02 Arbol de hoja caduca: Celtis australis ud
58020 Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de didmetro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estandar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacién.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
mt48eac075a Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diametro de tronco; suministro en 1,000 ud 90,84 90,84
contenedor estandar de 60 .
%0200 Costes directos complementarios 0,908 % 2,00 1,82
SUMA A PAMIA ... 92,66
Costes iNdireCtos ........c.vvereeerrrieneenns 3% 2,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 95,44
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.03 Plantacion de arbol. ud
JSPO10 Plantacién de arbol de 14 a 25 cm de perimetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparacion del fondo del ho-
yo. Presentacion del arbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavacion y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formacion de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camion de las tierras sobrantes.
Criterio de medicién de proyecto: NiUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt48tie035a Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 0,165 m3 35,24 5,81
mt08aaa010a Agua. 0,050 m? 1,66 0,08
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,078 h 10,65 0,83
mo040 Oficial 12 jardinero. 0,206 h 25,59 5,27
mo086 Ayudante jardinero. 0,206 h 2131 4,39
mo115 Pedn jardinero. 0,428 h 20,60 8,82
%0200 Costes directos complementarios 0,252 % 2,00 0,50
SUMA A PAMIA ... 25,70
Costes iNdireCtos ........c.vrereererrrieneenns 3% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,47
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

06

06.01
TPH090

mt52mug350a

mt10hmf010tLb
mt09amp010a

mo041

mo087
%0200

06.02
TMB030

mth-UM304PR
mt09reh330
mo041

mo087
%0200

EQUIPAMIENTO URBANO

Bolardo extraible, de fundicion. ud

Bolardo con cuerpo extraible de fundicién de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 c¢m, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con proteccion antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gon HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidraulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos especificos, de fraguado rapi-
do. Incluso replanteo, excavacidon manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Bolardo con cuerpo extraible de fundicion de 89x7x7 cm y base empotrable 1,000 Ud

de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del ¢

Hormigon HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

Aglomerante hidraulico, compuesto por cementos de alta resistencia y
aditivos especificos, de fraguado rapido.

Oficial 12 construccion de obra civil.

Ayudante construccion de obra civil.

Costes directos complementarios

0,250 ms
0,200 kg

0,823 h
0,823 h
2,248 %

SUMA 12 PArtIdA ..o

Costes iNdireCtos ........ovvverrererrerrnrenns

TOTAL PARTIDA ..o

Banco de polimero reciclado ud

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
cm, con asiento y respaldo de listones de polimero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundicion de polimero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavacion manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del material so-
brante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material so-
brante.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180 cm, de
polimero reciclado

Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para
relleno de anclajes.

Oficial 12 construccion de obra civil.

Ayudante construccion de obra civil.

Costes directos complementarios

1,000 Ud
0,200 kg
1,001 h

1,001 h
4,922 %

SUMA A PAMIA ...

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o

149,59

145,52
0,91

25,59
21,31
2,00

444,00
5,99
25,59

2131
2,00

229,25
3% 6,88

236,13

444,00

501,99
3% 15,06

517,05

26 julio 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
06.03 Pintar farolas existentes ud
RNS040 Aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcidicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicacion de
una mano de imprimacién sintética antioxidante, a base de resinas
alquidicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Aplicacion
de la mano de imprimacion. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.
mt27pmr060e Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido, color gris, acabado 0,090 | 9,32 0,84
mate, a base de resinas alquidicas, pigmentos organicos
mt27eer050dl Esmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado satinado, a base de 0,130 | 18,89 2,46
resinas alcidicas, pigmentos organicos, pigmentos
mo038 Oficial 12 pintor. 0,720 h 19,93 14,35
mo076 Ayudante pintor. 0,720 h 18,92 13,62
%0200 Costes directos complementarios 0,313 % 2,00 0,63
SUMA 1A PAMIA ... 31,90
Costes indirectos . 3% 0,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,86
06.04 Pletina metélica de acero corten. m
MLD110 Formacion de suplemento de barandilla mediante la fijacion en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre si mediante pleti-
nas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornilleria de acero inoxidable, resolu-
cion de uniones entre piezas, resolucion de esquinas, limpieza y eli-
minacién del material sobrante.
Incluye: Unidn entre piezas de borde. Resolucion de esquinas. Lim-
pieza y eliminacion del material sobrante.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun docu-
mentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecu-
tada segun especificaciones de Proyecto.
mt18bme010d  Borde metdlico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 200 mm 1,050 m 16,35 17,17
de altura, 2 mm de espesor y 2 m de longitud, con el
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0411 h 25,59 10,52
%0200 Costes directos complementarios 0,277 % 2,00 0,55
SUMA 12 PALIA ... 28,24
Costes INAIreCtos .........ovveverrerererernn. 3% 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,09
06.05 Traslado de fuente u
06.05 Traslado de fuente de fundicion existente a nueva ubicacion dentro
del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,823 h 25,59 21,06
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,823 h 21,31 17,54
%0200 Costes directos complementarios 0,386 % 2,00 0,77
26 julio 2022 17
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SUMA 12 PALIA ... 39,37
Costes iNdireCtos ........ovvvereererrerrnrenes 3% 1,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,55
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

07

07.01
GTA020

mq04cab010e
%0200

07.02
GRA010

mq04res010doa

%0200

GESTION DE RESIDUOS

Transporte de tierras con camion. m?3

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de
la excavacién de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicidén externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con protec-
cion de las mismas mediante su cubricion con lonas o toldos.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

Camion basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,151 h 48,53 7,33
Costes directos complementarios 0,073 % 2,00 0,15

SUMA A PAMIA ...
Costes INdIrectos ......coevevvrvererriiennes 3%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Transporte de residuos inertes con contenedor. ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construccidon y/o demolicion, con contenedor de 7 m?,
a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valoriza-
cion o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.

Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccion a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades real-
mente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla sin 1,235 Ud 283,24 349,80
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc
Costes directos complementarios 3,498 % 2,00 7,00

7,48
0,22

7,70

SUMA [ PArtida .......cvvveeiiie e
Costes INAIreCt0S ....cvvvvevveerrrerrririienees 3%

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiceee

356,80
10,70

367,50

26 julio 2022
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IMPORTE

07.03
GVA020

mq04cap0200a
%0200

Transporte de residuos vegetales con camion. m3

Transporte con camidn de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de arboles, a verte-
dero especifico, situado a 40 km de distancia.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, segun documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado segun especifica-
ciones de Proyecto.

Camion de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m3y 2 ejes. 0,308 h 54,72 16,85
Costes directos complementarios 0,169 % 2,00 0,34

SUMA [ PATtAA .....ooocveriree i
Costes INAIreCtoS ....cvvvevveervrereeeriienens 3%

TOTAL PARTIDA.....cooviiiiiiiceee

17,19
0,52

17,71

26 julio 2022
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Federico Delgado, arquitecto
Erik Jgrgensen, arquitecto
NAUARQUITECTURA fdelgado@nau-a.com

7. Resumen de presupuesto

Modif. de proyecto bésico y proyecto de ejecucion de reforma de la plaza d’es Puget; Sta Eugénia



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ........cooutiiiitiiineieeneintieieissisise st 15.658,22
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOD........cotuiiririeiriiiieinsissieeeissiese st 3.317,04
03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ......cooiritiieirireiesssisei ettt snsnennns 1.310,25
04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS ......cotttiiiiieinerieisseisesseessssssissie st 54.418,72
05 JARDINERIA ... ooooooo oo ee s eess s esss s essssssssnssssse s 1.314,90
06 EQUIPAMIENTO URBANOD. ..ottt sttt nn 4.178,48
07 GESTION DE RESIDUOS .....oooeeevevvvossssssessseessssssssssssssssssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 2.627,93
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 82.825,54

13,00 % Gastos generales........ 10.767,32

6,00 % Beneficio industrial ...... 4.969,53
SUMA ..o 15.736,85
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 98.562,39
21% IVA oo 20.698,10
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 119.260,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

Santa Eugenia, 26 de julio de 2022.
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