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IV. Mediciones y presupuesto 

 
1. Precios unitarios 
 

  



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mo022 307,338 hOficial 1ª colocador de piedra natural. 25,59 7.864,79
mo023 8,836 hOficial 1ª solador. 25,59 226,11
mo038 2,880 hOficial 1ª pintor. 19,93 57,40
mo040 7,061 hOficial 1ª jardinero. 25,59 180,69
mo041 105,178 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 2.691,50
mo045 0,209 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 25,59 5,35
mo060 254,131 hAyudante colocador de piedra natural. 22,02 5.595,96
mo076 2,880 hAyudante pintor. 18,92 54,49
mo086 7,061 hAyudante jardinero. 21,31 150,47
mo087 116,906 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 2.491,27
mo092 0,835 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,31 17,79
mo112 136,643 hPeón especializado construcción. 26,75 3.655,19
mo113 192,976 hPeón ordinario construcción. 20,60 3.975,30
mo115 1,712 hPeón jardinero. 20,60 35,27

Grupo mo ................................................... 27.001,58

mq01exn020a 2,492 hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 51,91 129,36
mq01exn050c 103,878 hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 75,16 7.807,43
mq01pan010a 10,167 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 46,52 472,95
mq01ret010 28,339 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 47,35 1.341,84
mq02cia020j 1,214 hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,86 55,67
mq02rot030b 12,544 hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 46,91 588,43
mq04cab010e 22,913 hCamión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 48,53 1.111,96
mq04cag010a 6,223 hCamión con grúa de hasta 6 t. 55,38 344,63
mq04cag010b 0,071 hCamión con grúa de hasta 10 t. 64,35 4,57
mq04cap020oa 6,209 hCamión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 54,72 339,77
mq04dua020b 12,856 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,65 136,91
mq04res010doa 3,705 UdCarga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos

inertes producidos en obras de construc
283,24 1.049,40

mq05mai030 15,401 hMartillo neumático. 4,72 72,69
mq05mai050 47,505 hMartillo electroneumático manual equipado con bujarda. 2,71 128,74
mq05pdm110 9,338 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 8,00 74,71
mq06ext010 3,767 hExtendedora para pavimentos de hormigón. 86,93 327,49
mq08gel010k 47,505 hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 5,38 255,57
mq09sie010 6,223 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,36 20,91

Grupo mq ................................................... 14.263,03

mt01zao010a 242,784 tZahorra reciclada de hormigón, de granulometría comprendida entre 0 y 40 mm, suministrada
mediante camión.

5,37 1.303,75

mt07aco020e 1.076,360 UdSeparador homologado para soleras. 0,08 86,11
mt07ame010d 645,816 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,78 1.795,37
mt08aaa010a 9,808 m³Agua. 1,66 16,28
mt09amp010a 1,800 kgAglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de

fraguado rápido.
0,91 1,64

mt09mif010ca 1,326 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

38,63 51,23

mt09mor010c 12,886 m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6.

138,81 1.788,65

mt09reh330 0,600 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes.

5,99 3,59

mt10haf010ctLe 70,570 m³Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 157,42 11.109,20
mt10hmf010tLb 2,250 m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 145,52 327,42
mt10hmf010tLc 0,450 m³Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 140,20 63,09
mt10hmf011Bc 13,491 m³Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 134,51 1.814,63
mt18bme010d 11,918 mBorde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 200 mm de altura, 2 mm

de espesor y 2 m de longitud, con el
16,35 194,85

mt18jbg010aa 240,723 UdBordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase

1,77 426,08

mt19cir010f 458,496 m²Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 32,33 14.823,18
mt27eer050dl 0,520 lEsmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado satinado, a base de resinas alcídicas,

pigmentos orgánicos, pigmentos
18,89 9,82

mt27pmr060e 0,360 lImprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de
resinas alquídicas, pigmentos orgánicos

9,32 3,36

mt48eac075a 4,000 UdAlmez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor
estándar de 60 l.

90,84 363,36

mt48tie035a 0,660 m³Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 35,24 23,26
mt50spl105b 2,000 UdFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 6,83 13,66
mt50vbe010dbk 0,600 UdValla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados

sobre bastidor de tubo, con dos pies
60,37 36,22

mt52mug350a 9,000 UdBolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del c

149,59 1.346,31

mtBT091 24,602 m²Baldosa podotáctil de parada, color amarillo 20,81 511,96
mtBT092 2,447 m²Baldosa podotáctil de direccionamiento, color amarillo 20,33 49,74
mtCBPOD2 1,288 kgCola bicomponente para baldosas podotáctiles 59,90 77,15
mtb-UM304PR 3,000 UdBanco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180 cm, de polímero reciclado 444,00 1.332,00

Grupo mt .................................................... 37.571,91

TOTAL................................................................................. 78.836,52
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2. Mediciones 
 
 
 
 

  



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

01.01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX020

1 359,18 359,18

359,18

01.02 m² Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con recuperación

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumático, con recuperación del 80% del material para su posterior
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX050

1 53,90 53,90

53,90

01.03 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del ele-
mento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMF010

1 84,05 84,05

84,05
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.04 m² Demolición de solera o base de pavimento de hormigón.

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX021

1 359,18 =01/DMX020
1 53,90 =01/DMX050
1 84,05 =01/DMF010
1 17,33 0,50 8,67

505,80

01.05 m Demolición de bordillo.

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX090

1 21,94 21,94

21,94

01.06 m³ Demolición de muro de mampostería, con recuperación

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilización, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente des-
montado según especificaciones de Proyecto.

DEC040

1 17,04 0,46 0,50 3,92
1 3,67 0,43 0,50 0,79
1 2,60 0,43 0,50 0,56
1 1,19 0,43 0,50 0,26
1 0,87 0,43 0,50 0,19

5,72
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.07 Ud Desmontaje de papelera.

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM020

4 4,00

4,00

01.08 Ud Desmontaje de banco.

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM040

3 3,00

3,00

01.09 Ud Desmontaje de cartel mural y reposición

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6 m² de
superficie, con martillo neumático, y recuperación, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM050

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.10 Ud Desmontaje de hito o bolardo.

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM010

2 2,00

2,00

01.11 Ud Protección de farola existente

Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0CP010

4 4,00

4,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01 m³ Excavación para explanación.

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográfi-
cos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tie-
rras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
ción de la obra.

ACE010

1 0,30 151,74 =01/DMX021

151,74

02.02 m³ Subbase granular, con áridos reciclados.

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

MBG021

1 0,20 101,16 =01/DMX021

101,16
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

03.01 m³ Hormigón para armar en enanos de cimentación.

Hormigón para armar en enanos de cimentación, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

CHH050

papereres 1 0,40 0,40 0,40 0,06
bancs 12 0,40 0,40 0,40 0,77
font 1 0,40 0,40 0,40 0,06

0,89

03.02 m³ Muro de mampostería en seco

Muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuña-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

ECM010--

1 5,26 0,45 0,40 0,95
mur carrer pendent 1 10,40 0,50 0,70 3,64

4,59
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

04.01 m² Base de hormigón armado de 15 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010_15

1 162,34 162,34
aparcaments 1 85,34 85,34

247,68

04.02 m² Base de hormigón armado de 10 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010

1 290,50 290,50

290,50
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04.03 m² Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las pie-
zas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

MPP040

1 429,52 429,52

429,52

04.04 m² Abujardado de pavimento, con medios manuales.

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

EHK010

1 85,44 85,44

85,44

04.05 m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010_m

1 20,17 20,17
1 21,00 21,00
1 8,72 8,72

49,89
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04.06 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010

1 5,82 5,82
1 2,43 2,43
1 5,93 5,93
1 23,94 23,94
1 17,58 17,58
6 4,60 27,60
1 4,33 4,33

25 0,50 12,50
29 0,50 14,50

114,63

04.07 Ud Formación de alcorque con piezas irregulares de piedra natural

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
ción y rejuntado con tierra con cal hidráulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nive-
lación. Relleno de juntas con tierra con cal hidráulica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MLA010

5 5,00

5,00
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04.08 m² Solado de baldosas podotáctil de parada

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de círculos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd1

1 23,43 23,43

23,43

04.09 m² Solado de baldosas podotáctil de direccionamiento

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd2

1 2,33 2,33

2,33

1026 julio 2022



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

05 JARDINERÍA

05.01 Ud Arranque de árbol.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 400 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios ma-
nuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diá-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0DP010

7 7,00

7,00

05.02 Ud Árbol de hoja caduca: Celtis australis

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

JSS020

4 4,00

4,00

05.03 Ud Plantación de árbol.

Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del ho-
yo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

JSP010

4,00 =05/JSS020

4,00
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06 EQUIPAMIENTO URBANO

06.01 Ud Bolardo extraíble, de fundición.

Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con protección antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápi-
do. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TPH090

9 9,00

9,00

06.02 Ud Banco de polímero reciclado

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
cm, con asiento y respaldo de listones de polímero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundición de polímero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavación manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so-
brante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TMB030

3 3,00

3,00

06.03 Ud Pintar farolas existentes

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcídicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

RNS040

4 4,00

4,00
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06.04 m Pletina metálica de acero corten.

Formación de suplemento de barandilla mediante la fijación en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pleti-
nas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolu-
ción de uniones entre piezas, resolución de esquinas, limpieza y eli-
minación del material sobrante.
Incluye: Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Lim-
pieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLD110

1 11,35 11,35

11,35

06.05 u Traslado de fuente

Traslado de fuente de fundición existente a nueva ubicación dentro
del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

06.05

1 1,00

1,00
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 m³ Transporte de tierras con camión.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protec-
ción de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GTA020

1 151,74 =02/ACE010

151,74

07.02 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

GRA010

3 3,00

3,00
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07.03 m³ Transporte de residuos vegetales con camión.

Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a verte-
dero específico, situado a 40 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GVA020

7 3,00 0,20 4,00 20,16 1.2

20,16
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

01.01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX020

1 359,18 359,18

359,18 23,48 8.433,55

01.02 m² Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con recuperación

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumático, con recuperación del 80% del material para su posterior
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX050

1 53,90 53,90

53,90 11,07 596,67

01.03 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del ele-
mento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMF010

1 84,05 84,05

84,05 5,82 489,17
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01.04 m² Demolición de solera o base de pavimento de hormigón.

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX021

1 359,18 =01/DMX020
1 53,90 =01/DMX050
1 84,05 =01/DMF010
1 17,33 0,50 8,67

505,80 8,67 4.385,29

01.05 m Demolición de bordillo.

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX090

1 21,94 21,94

21,94 3,43 75,25

01.06 m³ Demolición de muro de mampostería, con recuperación

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilización, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente des-
montado según especificaciones de Proyecto.

DEC040

1 17,04 0,46 0,50 3,92
1 3,67 0,43 0,50 0,79
1 2,60 0,43 0,50 0,56
1 1,19 0,43 0,50 0,26
1 0,87 0,43 0,50 0,19

5,72 269,95 1.544,11
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01.07 Ud Desmontaje de papelera.

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM020

4 4,00

4,00 3,87 15,48

01.08 Ud Desmontaje de banco.

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM040

3 3,00

3,00 4,90 14,70

01.09 Ud Desmontaje de cartel mural y reposición

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6 m² de
superficie, con martillo neumático, y recuperación, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM050

1 1,00

1,00 45,30 45,30
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01.10 Ud Desmontaje de hito o bolardo.

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM010

2 2,00

2,00 4,39 8,78

01.11 Ud Protección de farola existente

Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0CP010

4 4,00

4,00 12,48 49,92

TOTAL 01......................................................................................................................................... 15.658,22
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01 m³ Excavación para explanación.

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográfi-
cos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tie-
rras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
ción de la obra.

ACE010

1 0,30 151,74 =01/DMX021

151,74 3,88 588,75

02.02 m³ Subbase granular, con áridos reciclados.

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

MBG021

1 0,20 101,16 =01/DMX021

101,16 26,97 2.728,29

TOTAL 02......................................................................................................................................... 3.317,04
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03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

03.01 m³ Hormigón para armar en enanos de cimentación.

Hormigón para armar en enanos de cimentación, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

CHH050

papereres 1 0,40 0,40 0,40 0,06
bancs 12 0,40 0,40 0,40 0,77
font 1 0,40 0,40 0,40 0,06

0,89 200,97 178,86

03.02 m³ Muro de mampostería en seco

Muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuña-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

ECM010--

1 5,26 0,45 0,40 0,95
mur carrer pendent 1 10,40 0,50 0,70 3,64

4,59 246,49 1.131,39

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.310,25
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

04.01 m² Base de hormigón armado de 15 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010_15

1 162,34 162,34
aparcaments 1 85,34 85,34

247,68 32,22 7.980,25

04.02 m² Base de hormigón armado de 10 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010

1 290,50 290,50

290,50 23,46 6.815,13
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04.03 m² Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las pie-
zas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

MPP040

1 429,52 429,52

429,52 69,36 29.791,51

04.04 m² Abujardado de pavimento, con medios manuales.

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

EHK010

1 85,44 85,44

85,44 34,12 2.915,21

04.05 m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010_m

1 20,17 20,17
1 21,00 21,00
1 8,72 8,72

49,89 31,46 1.569,54
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04.06 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010

1 5,82 5,82
1 2,43 2,43
1 5,93 5,93
1 23,94 23,94
1 17,58 17,58
6 4,60 27,60
1 4,33 4,33

25 0,50 12,50
29 0,50 14,50

114,63 35,36 4.053,32

04.07 Ud Formación de alcorque con piezas irregulares de piedra natural

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
ción y rejuntado con tierra con cal hidráulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nive-
lación. Relleno de juntas con tierra con cal hidráulica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MLA010

5 5,00

5,00 76,98 384,90

920 julio 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.08 m² Solado de baldosas podotáctil de parada

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de círculos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd1

1 23,43 23,43

23,43 35,33 827,78

04.09 m² Solado de baldosas podotáctil de direccionamiento

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd2

1 2,33 2,33

2,33 34,80 81,08

TOTAL 04......................................................................................................................................... 54.418,72
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05 JARDINERÍA

05.01 Ud Arranque de árbol.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 400 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios ma-
nuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diá-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0DP010

7 7,00

7,00 118,18 827,26

05.02 Ud Árbol de hoja caduca: Celtis australis

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

JSS020

4 4,00

4,00 95,44 381,76

05.03 Ud Plantación de árbol.

Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del ho-
yo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

JSP010

4,00 =05/JSS020

4,00 26,47 105,88

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.314,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 EQUIPAMIENTO URBANO

06.01 Ud Bolardo extraíble, de fundición.

Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con protección antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápi-
do. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TPH090

9 9,00

9,00 236,13 2.125,17

06.02 Ud Banco de polímero reciclado

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
cm, con asiento y respaldo de listones de polímero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundición de polímero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavación manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so-
brante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TMB030

3 3,00

3,00 517,05 1.551,15

06.03 Ud Pintar farolas existentes

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcídicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

RNS040

4 4,00

4,00 32,86 131,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.04 m Pletina metálica de acero corten.

Formación de suplemento de barandilla mediante la fijación en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pleti-
nas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolu-
ción de uniones entre piezas, resolución de esquinas, limpieza y eli-
minación del material sobrante.
Incluye: Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Lim-
pieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLD110

1 11,35 11,35

11,35 29,09 330,17

06.05 u Traslado de fuente

Traslado de fuente de fundición existente a nueva ubicación dentro
del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

06.05

1 1,00

1,00 40,55 40,55

TOTAL 06......................................................................................................................................... 4.178,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 m³ Transporte de tierras con camión.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protec-
ción de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GTA020

1 151,74 =02/ACE010

151,74 7,70 1.168,40

07.02 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

GRA010

3 3,00

3,00 367,50 1.102,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03 m³ Transporte de residuos vegetales con camión.

Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a verte-
dero específico, situado a 40 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GVA020

7 3,00 0,20 4,00 20,16 1.2

20,16 17,71 357,03

TOTAL 07......................................................................................................................................... 2.627,93

TOTAL............................................................................................................................................................. 82.825,54
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso 23,48

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecáni-
ca sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX020

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02 m² Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con recuperación 11,07

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con marti-
llo neumático, con recuperación del 80% del material para su
posterior reutilización, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolición de la base so-
porte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX050

ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.03 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico. 5,82

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de
espesor medio, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMF010

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04 m² Demolición de solera o base de pavimento de hormigón. 8,67

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón en ma-
sa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX021

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.05 m Demolición de bordillo. 3,43

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX090

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06 m³ Demolición de muro de mampostería, con recuperación 269,95

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de
piedra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del
80% del material demolido para su reutilización, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los res-
tos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
desmontado según especificaciones de Proyecto.

DEC040

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07 Ud Desmontaje de papelera. 3,87

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM020

TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.08 Ud Desmontaje de banco. 4,90

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM040

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.09 Ud Desmontaje de cartel mural y reposición 45,30

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6
m² de superficie, con martillo neumático, y recuperación, acopio
y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga ma-
nual de restos sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los res-
tos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM050

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.10 Ud Desmontaje de hito o bolardo. 4,39

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con medios manua-
les, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM010

CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.11 Ud Protección de farola existente 12,48

Protección de farola existente mediante vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amor-
tizables en 20 usos, para impedir el golpeo por parte de la ma-
quinaria durante los trabajos en las proximidades. Incluso man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0CP010

DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m³ Excavación para explanación. 3,88

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el trans-
porte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topo-
gráficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extrac-
ción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medi-
ción, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el director de la ejecución de la obra.

ACE010

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.02 m³ Subbase granular, con áridos reciclados. 26,97

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios me-
cánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realiza-
ción del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Exten-
dido del material en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el mo-
vimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

MBG021

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
03.01 m³ Hormigón para armar en enanos de cimentación. 200,97

Hormigón para armar en enanos de cimentación,
HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

CHH050

DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02 m³ Muro de mampostería en seco 246,49

Muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de es-
pesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humecta-
ción del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampues-
tos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plo-
mada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de
perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos,
sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de din-
teles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo to-
dos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la
ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

ECM010--

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
04.01 m² Base de hormigón armado de 15 cm de espesor 32,22

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formación de juntas de cons-
trucción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa
base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010_15

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.02 m² Base de hormigón armado de 10 cm de espesor 23,46

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formación de juntas de cons-
trucción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa
base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.03 m² Pavimento con piezas irregulares de piedra natural 69,36

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espe-
sor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las
piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

MPP040

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.04 m² Abujardado de pavimento, con medios manuales. 34,12

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superfi-
cie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Reti-
rada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-
tos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

EHK010

TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.05 m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas 31,46

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20
cm y 45 cm de anchura, vertido desde camión, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-
to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nive-
lación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLB010_m

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04.06 m Bordillo prefabricado de hormigón. 35,36

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absor-
ción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mor-
tero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el ca-
so de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nive-
lación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLB010

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.07 Ud Formación de alcorque con piezas irregulares de piedra natural 76,98

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, me-
diante mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar
sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Inclu-
so excavación y rejuntado con tierra con cal hidráulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido
y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con tierra con cal hidráulica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MLA010

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

926 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.08 m² Solado de baldosas podotáctil de parada 35,33

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles
para uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de círcu-
los de parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colo-
cadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd1

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.09 m² Solado de baldosas podotáctil de direccionamiento 34,80

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles
para uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de franjas
de direccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo,
colocadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd2

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05 JARDINERÍA
05.01 Ud Arranque de árbol. 118,18

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 400 cm de altura
y 300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de me-
dios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de
20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo),
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la
broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Ta-
la de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras
de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada.
Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0DP010

CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.02 Ud Árbol de hoja caduca: Celtis australis 95,44

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; su-
ministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

JSS020

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.03 Ud Plantación de árbol. 26,47

Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno,
con aporte de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en
hoyo de 100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Re-
tirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fer-
tilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

JSP010

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06 EQUIPAMIENTO URBANO
06.01 Ud Bolardo extraíble, de fundición. 236,13

Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a una ba-
se de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico,
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específi-
cos, de fraguado rápido. Incluso replanteo, excavación manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apo-
yo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TPH090

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

06.02 Ud Banco de polímero reciclado 517,05

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de
71x84x180 cm, con asiento y respaldo de listones de polímero
reciclado y cuerpo estructural con apoyabrazos de fundición de
polímero reciclado de color gris, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/X0 (no incluida en este precio). Incluso replanteo,
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TMB030

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.03 Ud Pintar farolas existentes 32,86

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplica-
ción de una mano de imprimación sintética antioxidante, a base
de resinas alquídicas, color gris, acabado mate, sobre farola exis-
tente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
ción de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

RNS040

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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06.04 m Pletina metálica de acero corten. 29,09

Formación de suplemento de barandilla mediante la fijación en
balaustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm
de altura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo
superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí
mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. In-
cluso replanteo, cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero
inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de es-
quinas, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas.
Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLD110

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.05 u Traslado de fuente 40,55

Traslado de fuente de fundición existente a nueva ubicación
dentro del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

06.05

CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS
07.01 m³ Transporte de tierras con camión. 7,70

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas
o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según es-
pecificaciones de Proyecto.

GTA020

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
07.02 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor. 367,50

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de en-
trega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de
vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos
de construcción a vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

GRA010

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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07.03 m³ Transporte de residuos vegetales con camión. 17,71

Transporte con camión de residuos vegetales producidos duran-
te los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a
vertedero específico, situado a 40 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materia-
les que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

GVA020

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
01.01 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecáni-
ca sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX020

Mano de obra ......................................................... 5,51
Maquinaria.............................................................. 16,84
Resto de obra y materiales .................................... 0,45

Suma la partida ...................................................... 22,80
Costes indirectos ................................. 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,48
01.02 m² Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con recuperación

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con marti-
llo neumático, con recuperación del 80% del material para su
posterior reutilización, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre, pero no incluye la demolición de la base so-
porte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX050

Mano de obra ......................................................... 9,75
Maquinaria.............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

Suma la partida ...................................................... 10,75
Costes indirectos ................................. 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,07
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01.03 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de
espesor medio, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMF010

Mano de obra ......................................................... 4,33
Maquinaria.............................................................. 1,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,11

Suma la partida ...................................................... 5,65
Costes indirectos ................................. 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,82
01.04 m² Demolición de solera o base de pavimento de hormigón.

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón en ma-
sa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX021

Mano de obra ......................................................... 2,12
Maquinaria.............................................................. 6,13
Resto de obra y materiales .................................... 0,17

Suma la partida ...................................................... 8,42
Costes indirectos ................................. 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,67
01.05 m Demolición de bordillo.

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
demolida según especificaciones de Proyecto.

DMX090

Mano de obra ......................................................... 3,26
Resto de obra y materiales .................................... 0,07
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Suma la partida ...................................................... 3,33
Costes indirectos ................................. 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,43
01.06 m³ Demolición de muro de mampostería, con recuperación

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de
piedra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del
80% del material demolido para su reutilización, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los res-
tos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
desmontado según especificaciones de Proyecto.

DEC040

Mano de obra ......................................................... 256,95
Resto de obra y materiales .................................... 5,14

Suma la partida ...................................................... 262,09
Costes indirectos ................................. 3% 7,86

TOTAL PARTIDA................................................... 269,95
01.07 Ud Desmontaje de papelera.

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM020

Mano de obra ......................................................... 3,69
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

Suma la partida ...................................................... 3,76
Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87
01.08 Ud Desmontaje de banco.

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM040

Mano de obra ......................................................... 4,67
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Resto de obra y materiales .................................... 0,09

Suma la partida ...................................................... 4,76
Costes indirectos ................................. 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,90
01.09 Ud Desmontaje de cartel mural y reposición

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6
m² de superficie, con martillo neumático, y recuperación, acopio
y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga ma-
nual de restos sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los res-
tos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM050

Mano de obra ......................................................... 21,54
Maquinaria.............................................................. 7,92
Resto de obra y materiales .................................... 14,52

Suma la partida ...................................................... 43,98
Costes indirectos ................................. 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 45,30
01.10 Ud Desmontaje de hito o bolardo.

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con medios manua-
les, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación
de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie
de apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM010

Mano de obra ......................................................... 4,18
Resto de obra y materiales .................................... 0,08

Suma la partida ...................................................... 4,26
Costes indirectos ................................. 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,39

426 julio 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.11 Ud Protección de farola existente

Protección de farola existente mediante vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amor-
tizables en 20 usos, para impedir el golpeo por parte de la ma-
quinaria durante los trabajos en las proximidades. Incluso man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0CP010

Mano de obra ......................................................... 2,82
Resto de obra y materiales .................................... 9,30

Suma la partida ...................................................... 12,12
Costes indirectos ................................. 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,48
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m³ Excavación para explanación.

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el trans-
porte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topo-
gráficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extrac-
ción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos impu-
tables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada
y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medi-
ción, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente deter-
mine el director de la ejecución de la obra.

ACE010

Mano de obra ......................................................... 0,58
Maquinaria.............................................................. 3,12
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

Suma la partida ...................................................... 3,77
Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,88
02.02 m³ Subbase granular, con áridos reciclados.

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios me-
cánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95%
del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realiza-
ción del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Exten-
dido del material en tongadas de espesor uniforme. Humecta-
ción o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el mo-
vimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado,
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

MBG021

Mano de obra ......................................................... 5,09
Maquinaria.............................................................. 7,69
Resto de obra y materiales .................................... 13,40

Suma la partida ...................................................... 26,18
Costes indirectos ................................. 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 26,97
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03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
03.01 m³ Hormigón para armar en enanos de cimentación.

Hormigón para armar en enanos de cimentación,
HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hor-
migón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

CHH050

Mano de obra ......................................................... 26,00
Resto de obra y materiales .................................... 169,12

Suma la partida ...................................................... 195,12
Costes indirectos ................................. 3% 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 200,97
03.02 m³ Muro de mampostería en seco

Muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de es-
pesor variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humecta-
ción del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampues-
tos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plo-
mada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de
perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos,
sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de din-
teles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo to-
dos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la
ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

ECM010--

Mano de obra ......................................................... 234,62
Resto de obra y materiales .................................... 4,69

Suma la partida ...................................................... 239,31
Costes indirectos ................................. 3% 7,18

TOTAL PARTIDA................................................... 246,49
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
04.01 m² Base de hormigón armado de 15 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formación de juntas de cons-
trucción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa
base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010_15

Mano de obra ......................................................... 1,69
Maquinaria.............................................................. 0,61
Resto de obra y materiales .................................... 28,98

Suma la partida ...................................................... 31,28
Costes indirectos ................................. 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 32,22
04.02 m² Base de hormigón armado de 10 cm de espesor

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, rea-
lizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, coloca-
da sobre separadores homologados, con acabado maestreado,
para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada so-
bre capa base existente. Incluso formación de juntas de cons-
trucción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa
base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Rie-
go de la superficie base. Formación de juntas de construcción y
de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010

Mano de obra ......................................................... 1,69
Maquinaria.............................................................. 0,61
Resto de obra y materiales .................................... 20,48

Suma la partida ...................................................... 22,78
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Costes indirectos ................................. 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,46
04.03 m² Pavimento con piezas irregulares de piedra natural

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espe-
sor, acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y
rejuntado con el mismo material. Incluso p/p de preparación
previa de las piedras, cortes, remates de cantos, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las
piezas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

MPP040

Mano de obra ......................................................... 27,88
Resto de obra y materiales .................................... 39,46

Suma la partida ...................................................... 67,34
Costes indirectos ................................. 3% 2,02

TOTAL PARTIDA................................................... 69,36
04.04 m² Abujardado de pavimento, con medios manuales.

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga ma-
nual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superfi-
cie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Reti-
rada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-
tos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

EHK010

Mano de obra ......................................................... 27,98
Maquinaria.............................................................. 4,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,65

Suma la partida ...................................................... 33,13
Costes indirectos ................................. 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,12
04.05 m Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20
cm y 45 cm de anchura, vertido desde camión, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-
to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nive-
lación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLB010_m

Mano de obra ......................................................... 18,59
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Resto de obra y materiales .................................... 11,95

Suma la partida ...................................................... 30,54
Costes indirectos ................................. 3% 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 31,46
04.06 m Bordillo prefabricado de hormigón.

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absor-
ción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base
de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mor-
tero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes
de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el ca-
so de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendi-
do del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nive-
lación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLB010

Mano de obra ......................................................... 18,59
Resto de obra y materiales .................................... 15,74

Suma la partida ...................................................... 34,33
Costes indirectos ................................. 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,36
04.07 Ud Formación de alcorque con piezas irregulares de piedra natural

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, me-
diante mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar
sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Inclu-
so excavación y rejuntado con tierra con cal hidráulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido
y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con tierra con cal hidráulica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MLA010

Mano de obra ......................................................... 12,06
Resto de obra y materiales .................................... 62,68

Suma la partida ...................................................... 74,74
Costes indirectos ................................. 3% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 76,98
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04.08 m² Solado de baldosas podotáctil de parada

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles
para uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de círcu-
los de parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colo-
cadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd1

Mano de obra ......................................................... 8,78
Resto de obra y materiales .................................... 25,52

Suma la partida ...................................................... 34,30
Costes indirectos ................................. 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,33
04.09 m² Solado de baldosas podotáctil de direccionamiento

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles
para uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de franjas
de direccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo,
colocadas con pegamento. Todo ello realizado sobre firme com-
puesto por solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavi-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyec-
ción horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizon-
tal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd2

Mano de obra ......................................................... 8,78
Resto de obra y materiales .................................... 25,01

Suma la partida ...................................................... 33,79
Costes indirectos ................................. 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 34,80
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05 JARDINERÍA
05.01 Ud Arranque de árbol.

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 400 cm de altura
y 300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de me-
dios manuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de
20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo),
arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa
con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la
broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Ta-
la de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras
de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada.
Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0DP010

Mano de obra ......................................................... 41,79
Maquinaria.............................................................. 70,70
Resto de obra y materiales .................................... 2,25

Suma la partida ...................................................... 114,74
Costes indirectos ................................. 3% 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 118,18
05.02 Ud Árbol de hoja caduca: Celtis australis

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; su-
ministro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Proyecto.

JSS020

Resto de obra y materiales .................................... 92,66

Suma la partida ...................................................... 92,66
Costes indirectos ................................. 3% 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 95,44
05.03 Ud Plantación de árbol.

Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno,
con aporte de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en
hoyo de 100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Re-
tirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo
del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra se-
leccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fer-
tilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

JSP010

Mano de obra ......................................................... 18,48
Maquinaria.............................................................. 0,83
Resto de obra y materiales .................................... 6,39
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Suma la partida ...................................................... 25,70
Costes indirectos ................................. 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,47
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06 EQUIPAMIENTO URBANO
06.01 Ud Bolardo extraíble, de fundición.

Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular,
acabado con protección antioxidante y pintura, fijado a una ba-
se de hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico,
compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específi-
cos, de fraguado rápido. Incluso replanteo, excavación manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apo-
yo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TPH090

Mano de obra ......................................................... 38,60
Resto de obra y materiales .................................... 190,65

Suma la partida ...................................................... 229,25
Costes indirectos ................................. 3% 6,88

TOTAL PARTIDA................................................... 236,13
06.02 Ud Banco de polímero reciclado

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de
71x84x180 cm, con asiento y respaldo de listones de polímero
reciclado y cuerpo estructural con apoyabrazos de fundición de
polímero reciclado de color gris, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/X0 (no incluida en este precio). Incluso replanteo,
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y elimina-
ción y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TMB030

Mano de obra ......................................................... 46,95
Resto de obra y materiales .................................... 455,04

Suma la partida ...................................................... 501,99
Costes indirectos ................................. 3% 15,06

TOTAL PARTIDA................................................... 517,05
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06.03 Ud Pintar farolas existentes

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplica-
ción de una mano de imprimación sintética antioxidante, a base
de resinas alquídicas, color gris, acabado mate, sobre farola exis-
tente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
ción de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

RNS040

Mano de obra ......................................................... 27,97
Resto de obra y materiales .................................... 3,93

Suma la partida ...................................................... 31,90
Costes indirectos ................................. 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 32,86
06.04 m Pletina metálica de acero corten.

Formación de suplemento de barandilla mediante la fijación en
balaustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm
de altura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo
superior redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí
mediante pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. In-
cluso replanteo, cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero
inoxidable, resolución de uniones entre piezas, resolución de es-
quinas, limpieza y eliminación del material sobrante.
Incluye: Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas.
Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MLD110

Mano de obra ......................................................... 10,52
Resto de obra y materiales .................................... 17,72

Suma la partida ...................................................... 28,24
Costes indirectos ................................. 3% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 29,09
06.05 u Traslado de fuente

Traslado de fuente de fundición existente a nueva ubicación
dentro del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

06.05

Mano de obra ......................................................... 38,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,77

Suma la partida ...................................................... 39,37
Costes indirectos ................................. 3% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,55
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS
07.01 m³ Transporte de tierras con camión.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes
de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero espe-
cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición exter-
na a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas
o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento,
de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de tierras realmente transportado según es-
pecificaciones de Proyecto.

GTA020

Maquinaria.............................................................. 7,33
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 7,48
Costes indirectos ................................. 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,70
07.02 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de re-
siduos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de en-
trega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de
vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos
de construcción a vertedero específico, instalación de tratamien-
to de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

GRA010

Maquinaria.............................................................. 349,80
Resto de obra y materiales .................................... 7,00

Suma la partida ...................................................... 356,80
Costes indirectos ................................. 3% 10,70

TOTAL PARTIDA................................................... 367,50
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07.03 m³ Transporte de residuos vegetales con camión.

Transporte con camión de residuos vegetales producidos duran-
te los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a
vertedero específico, situado a 40 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materia-
les que componen los residuos, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponja-
miento, el volumen de residuos realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

GVA020

Maquinaria.............................................................. 16,85
Resto de obra y materiales .................................... 0,34

Suma la partida ...................................................... 17,19
Costes indirectos ................................. 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,71
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso01.01 m²

Demolición de pavimento exterior de hormigón impreso, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX020

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 75,16 13,900,185
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 47,35 2,940,062
mo112 hPeón especializado construcción. 26,75 5,510,206
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,450,224

Suma la partida ................................................................. 22,80
Costes indirectos ............................... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,48

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con recuperación01.02 m²

Demolición de pavimento exterior de marés artificial, con martillo
neumático, con recuperación del 80% del material para su posterior
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre, pero no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX050

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,72 0,290,062
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 8,00 0,500,062
mo112 hPeón especializado construcción. 26,75 5,510,206
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 4,240,206
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,210,105

Suma la partida ................................................................. 10,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,07
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Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico.01.03 m²

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de es-
pesor medio, con martillo neumático, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición
de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del ele-
mento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMF010

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,72 0,660,139
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 8,00 0,550,069
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 1,430,056
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 2,900,136
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,110,055

Suma la partida ................................................................. 5,65
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,82

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón.01.04 m²

Demolición de solera o base de pavimento de hormigón en masa
de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX021

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 75,16 5,560,074
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 47,35 0,570,012
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 2,120,103
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,170,083

Suma la partida ................................................................. 8,42
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................... 8,67
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Demolición de bordillo.01.05 m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del ma-
terial de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente de-
molida según especificaciones de Proyecto.

DMX090

mo112 hPeón especializado construcción. 26,75 1,280,048
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 1,980,096
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,070,033

Suma la partida ................................................................. 3,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,43

Demolición de muro de mampostería, con recuperación01.06 m³

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería de pie-
dra arenisca, en seco, con medios manuales y acopio del 80% del
material demolido para su reutilización, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Aco-
pio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutili-
zar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente des-
montado según especificaciones de Proyecto.

DEC040

mo022 hOficial 1ª colocador de piedra natural. 25,59 238,049,302
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 18,910,918
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 5,142,570

Suma la partida ................................................................. 262,09
Costes indirectos ............................... 3% 7,86

TOTAL PARTIDA................................................... 269,95

Desmontaje de papelera.01.07 Ud

Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM020

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 3,690,173
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%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,070,037

Suma la partida ................................................................. 3,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

Desmontaje de banco.01.08 Ud

Desmontaje de banco de madera, de 40 kg de peso máximo, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM040

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 4,670,219
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,090,047

Suma la partida ................................................................. 4,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,90

Desmontaje de cartel mural y reposición01.09 Ud

Desmontaje de cartel mural de chapa de acero, de entre 3 y 6 m² de
superficie, con martillo neumático, y recuperación, acopio y monta-
je del material en el mismo emplazamiento, y carga manual de res-
tos sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutili-
zar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM050

mt50spl105b UdFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero. 6,83 13,662,000
mq05mai030 hMartillo neumático. 4,72 1,770,376
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 8,00 1,580,197
mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t. 64,35 4,570,071
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 9,670,378
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 11,870,557
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,860,431

Suma la partida ................................................................. 43,98
Costes indirectos ............................... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 45,30
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Desmontaje de hito o bolardo.01.10 Ud

Desmontaje de hito o bolardo de fundición, con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de
desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de
apoyo. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

DTM010

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 4,180,196
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,080,042

Suma la partida ................................................................. 4,26
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,39

Protección de farola existente01.11 Ud

Protección de farola existente mediante vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20
usos, para impedir el golpeo por parte de la maquinaria durante los
trabajos en las proximidades. Incluso mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0CP010

mt50vbe010dbk UdValla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies

60,37 9,060,150

mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 2,820,137
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,240,119

Suma la partida ................................................................. 12,12
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 12,48
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavación para explanación.02.01 m³

Excavación para explanación en cualquier tipo de terreno, con me-
dios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográfi-
cos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tie-
rras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Con-
tratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase
la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
ción de la obra.

ACE010

mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 46,52 3,120,067
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 0,580,027
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,070,037

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,88

Subbase granular, con áridos reciclados.02.02 m³

Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proc-
tor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades
resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización
del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido
del material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o dese-
cación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los pla-
nos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimien-
to de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

MBG021

mt01zao010a tZahorra reciclada de hormigón, de granulometría comprendida entre 0 y 40
mm, suministrada mediante camión.

5,37 12,892,400

mq02rot030b hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm.

46,91 5,820,124

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,65 1,320,124
mq02cia020j hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,86 0,550,012
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 5,090,247
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,510,257
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Suma la partida ................................................................. 26,18
Costes indirectos ............................... 3% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 26,97
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03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

Hormigón para armar en enanos de cimentación.03.01 m³

Hormigón para armar en enanos de cimentación, HA-25/B/20/XC2,
fabricado en central, y vertido con cubilote.
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

CHH050

mt10haf010ctLe m³Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 157,42 165,291,050
mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 25,59 6,010,235
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,31 19,990,938
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 3,831,913

Suma la partida ................................................................. 195,12
Costes indirectos ............................... 3% 5,85

TOTAL PARTIDA................................................... 200,97

Muro de mampostería en seco03.02 m³

Muro de carga de mampostería ordinaria a dos caras vistas, con
mampuestos recuperados, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de re-
ferencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuña-
do de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectifican-
do su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de tre-
cho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según docu-
mentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles,
jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente eje-
cutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los
huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución
de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

ECM010--

mo022 hOficial 1ª colocador de piedra natural. 25,59 126,114,928
mo060 hAyudante colocador de piedra natural. 22,02 108,514,928
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 4,692,346

Suma la partida ................................................................. 239,31
Costes indirectos ............................... 3% 7,18

TOTAL PARTIDA................................................... 246,49
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor04.01 m²

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010_15

mt07aco020e UdSeparador homologado para soleras. 0,08 0,162,000
mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,78 3,341,200
mt10haf010ctLe m³Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 157,42 24,870,158
mq06ext010 hExtendedora para pavimentos de hormigón. 86,93 0,610,007
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 0,920,036
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 0,770,036
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,610,307

Suma la partida ................................................................. 31,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................... 32,22

Base de hormigón armado de 10 cm de espesor04.02 m²

Base de hormigón armado de 15 cm de espesor, con juntas, realiza-
da con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, con acabado maestreado, para su poste-
rior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base exis-
tente. Incluso formación de juntas de construcción.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Re-
planteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de ni-
veles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

MBH010

mt07aco020e UdSeparador homologado para soleras. 0,08 0,162,000
mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,78 3,341,200
mt10haf010ctLe m³Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado en central. 157,42 16,530,105
mq06ext010 hExtendedora para pavimentos de hormigón. 86,93 0,610,007
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 0,920,036
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 0,770,036
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%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,450,223

Suma la partida ................................................................. 22,78
Costes indirectos ............................... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,46

Pavimento con piezas irregulares de piedra natural04.03 m²

Pavimento con piezas irregulares tipo caliza, de 8 cm de espesor,
acabado natural, recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado
con el mismo material. Incluso p/p de preparación previa de las pie-
dras, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros
materiales, juntas y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Preparación de las pie-
zas. Colocación de las piezas. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

MPP040

mt19cir010f m²Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 32,33 33,951,050
mt09mor010c m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
138,81 4,160,030

mt08aaa010a m³Agua. 1,66 0,030,020
mo022 hOficial 1ª colocador de piedra natural. 25,59 13,790,539
mo060 hAyudante colocador de piedra natural. 22,02 11,870,539
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 2,220,108
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 1,320,660

Suma la partida ................................................................. 67,34
Costes indirectos ............................... 3% 2,02

TOTAL PARTIDA................................................... 69,36

Abujardado de pavimento, con medios manuales.04.04 m²

Abujardado de pavimento, con martillo eléctrico, y carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Marcado de la zona a sanear. Abujardado de la superficie
con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos genera-
dos sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

EHK010

mq05mai050 hMartillo electroneumático manual equipado con bujarda. 2,71 1,510,556
mq08gel010k hGrupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia. 5,38 2,990,556
mo112 hPeón especializado construcción. 26,75 15,810,591
mo113 hPeón ordinario construcción. 20,60 12,170,591
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,650,325

Suma la partida ................................................................. 33,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 34,12
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Bordillo enrasado de piezas de marés artificial recuperadas04.05 m

Piezas de marés artificial recuperadas, colocadas sobre base de hor-
migón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y
45 cm de anchura, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado so-
bre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no in-
cluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010_m

mt10hmf011Bc m³Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 134,51 11,030,082
mt08aaa010a m³Agua. 1,66 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
38,63 0,310,008

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 9,830,384
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 8,760,411
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,600,299

Suma la partida ................................................................. 30,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,92

TOTAL PARTIDA................................................... 31,46

Bordillo prefabricado de hormigón.04.06 m

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso to-
pes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de
las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLB010

mt10hmf011Bc m³Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 134,51 11,030,082
mt08aaa010a m³Agua. 1,66 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
38,63 0,310,008

mt18jbg010aa UdBordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase

1,77 3,722,100

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 9,830,384
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 8,760,411
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,670,337
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Suma la partida ................................................................. 34,33
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,36

Formación de alcorque con piezas irregulares de piedra natural04.07 Ud

Formación de borde de delimitación de alcorque redondo, median-
te mediante piezas irregulares de piedra natural, a realizar sobre
una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso excava-
ción y rejuntado con tierra con cal hidráulica.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y
extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nive-
lación. Relleno de juntas con tierra con cal hidráulica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MLA010

mt10hmf010tLc m³Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 140,20 12,620,090
mt08aaa010a m³Agua. 1,66 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
38,63 0,080,002

mt19cir010f m²Piezas irregulares de piedra natural, de 2,5 cm de espesor, acabado natural. 32,33 48,501,500
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 8,420,329
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 3,640,171
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 1,470,733

Suma la partida ................................................................. 74,74
Costes indirectos ............................... 3% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 76,98

Solado de baldosas podotáctil de parada04.08 m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de círculos de
parada, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, colocadas con
pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera
de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd1

mtBT091 m²Baldosa podotáctil de parada, color amarillo 20,81 21,851,050
mtCBPOD2 kgCola bicomponente para baldosas podotáctiles 59,90 3,000,050
mo023 hOficial 1ª solador. 25,59 8,780,343
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,670,336

Suma la partida ................................................................. 34,30
Costes indirectos ............................... 3% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................... 35,33
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Solado de baldosas podotáctil de direccionamiento04.09 m²

Suministro y colocación de pavimento de baldosas podotáctiles pa-
ra uso exterior, de plástico PVC flexible, con relieve de franjas de di-
reccionamiento, formato nominal 30x30 cm, color amarillo, coloca-
das con pegamento. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
solera de hormigón, no incluida en este precio.
Incluye: Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

MPT010_pd2

mtBT092 m²Baldosa podotáctil de direccionamiento, color amarillo 20,33 21,351,050
mtCBPOD2 kgCola bicomponente para baldosas podotáctiles 59,90 3,000,050
mo023 hOficial 1ª solador. 25,59 8,780,343
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,660,331

Suma la partida ................................................................. 33,79
Costes indirectos ............................... 3% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 34,80
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05 JARDINERÍA

Arranque de árbol.05.01 Ud

Trabajo necesario para el arranque de árbol de 400 cm de altura y
300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios ma-
nuales y mecánicos. Incluso tala de ramas y tronco de 20 cm de diá-
metro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de ce-
pa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y
carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de
las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0DP010

mq01exn020a hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 51,91 18,480,356
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 55,38 49,230,889
mq09sie010 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,36 2,990,889
mo040 hOficial 1ª jardinero. 25,59 22,800,891
mo086 hAyudante jardinero. 21,31 18,990,891
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 2,251,125

Suma la partida ................................................................. 114,74
Costes indirectos ............................... 3% 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 118,18

Árbol de hoja caduca: Celtis australis05.02 Ud

Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; sumi-
nistro en contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente suministradas según especificaciones de Proyecto.

JSS020

mt48eac075a UdAlmez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar de 60 l.

90,84 90,841,000

%0200 %Costes directos complementarios 2,00 1,820,908

Suma la partida ................................................................. 92,66
Costes indirectos ............................... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 95,44
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Plantación de árbol.05.03 Ud

Plantación de árbol de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, con medios manuales, en cualquier tipo de terreno, con apor-
te de un 30% de tierra vegetal cribada y fertilizada, en hoyo de
100x100x100 cm; suministro en contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retira-
da y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del ho-
yo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada
de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apiso-
nado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y
carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

JSP010

mt48tie035a m³Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 35,24 5,810,165
mt08aaa010a m³Agua. 1,66 0,080,050
mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,65 0,830,078
mo040 hOficial 1ª jardinero. 25,59 5,270,206
mo086 hAyudante jardinero. 21,31 4,390,206
mo115 hPeón jardinero. 20,60 8,820,428
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,500,252

Suma la partida ................................................................. 25,70
Costes indirectos ............................... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,47
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06 EQUIPAMIENTO URBANO

Bolardo extraíble, de fundición.06.01 Ud

Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base em-
potrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del con-
junto 103 cm, cierre mediante llave de cabeza triangular, acabado
con protección antioxidante y pintura, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por
cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápi-
do. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TPH090

mt52mug350a UdBolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable
de acero galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total del c

149,59 149,591,000

mt10hmf010tLb m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 145,52 36,380,250
mt09amp010a kgAglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y

aditivos específicos, de fraguado rápido.
0,91 0,180,200

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 21,060,823
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 17,540,823
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 4,502,248

Suma la partida ................................................................. 229,25
Costes indirectos ............................... 3% 6,88

TOTAL PARTIDA................................................... 236,13

Banco de polímero reciclado06.02 Ud

Banco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180
cm, con asiento y respaldo de listones de polímero reciclado y cuer-
po estructural con apoyabrazos de fundición de polímero reciclado
de color gris, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0 (no in-
cluida en este precio). Incluso replanteo, excavación manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so-
brante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TMB030

mtb-UM304PR UdBanco modelo NeoBarcino ECO "Benito" UM304PR, de 71x84x180 cm, de
polímero reciclado

444,00 444,001,000

mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

5,99 1,200,200

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 25,621,001
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 21,331,001
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 9,844,922

Suma la partida ................................................................. 501,99
Costes indirectos ............................... 3% 15,06

TOTAL PARTIDA................................................... 517,05
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Pintar farolas existentes06.03 Ud

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de re-
sinas alcídicas, color a elegir, acabado satinado; previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate, sobre farola existente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

RNS040

mt27pmr060e lImprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado
mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos

9,32 0,840,090

mt27eer050dl lEsmalte sintético, para exterior, color a elegir, acabado satinado, a base de
resinas alcídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos

18,89 2,460,130

mo038 hOficial 1ª pintor. 19,93 14,350,720
mo076 hAyudante pintor. 18,92 13,620,720
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,630,313

Suma la partida ................................................................. 31,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 32,86

Pletina metálica de acero corten.06.04 m

Formación de suplemento de barandilla mediante la fijación en ba-
laustrada existente de chapa lisa de acero corten, de 300 mm de al-
tura, 2,0 mm de espesor y 2 m de longitud, con el extremo superior
redondeado con un ancho de 7 mm, unidas entre sí mediante pleti-
nas de anclaje y tornillería de acero inoxidable. Incluso replanteo,
cortes, pletinas de anclaje y tornillería de acero inoxidable, resolu-
ción de uniones entre piezas, resolución de esquinas, limpieza y eli-
minación del material sobrante.
Incluye: Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Lim-
pieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

MLD110

mt18bme010d mBorde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten, de 200 mm
de altura, 2 mm de espesor y 2 m de longitud, con el

16,35 17,171,050

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 10,520,411
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,550,277

Suma la partida ................................................................. 28,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 29,09

Traslado de fuente06.05 u

Traslado de fuente de fundición existente a nueva ubicación dentro
del mismo solar.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

06.05

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 25,59 21,060,823
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 21,31 17,540,823
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,770,386
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Suma la partida ................................................................. 39,37
Costes indirectos ............................... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 40,55
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS

Transporte de tierras con camión.07.01 m³

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a una distancia no limitada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protec-
ción de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las seccio-
nes teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de tierras realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GTA020

mq04cab010e hCamión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 48,53 7,330,151
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,150,073

Suma la partida ................................................................. 7,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,70

Transporte de residuos inertes con contenedor.07.02 Ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler
y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente transportadas según especificaciones de Proyecto.

GRA010

mq04res010doa UdCarga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc

283,24 349,801,235

%0200 %Costes directos complementarios 2,00 7,003,498

Suma la partida ................................................................. 356,80
Costes indirectos ............................... 3% 10,70

TOTAL PARTIDA................................................... 367,50
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Transporte de residuos vegetales con camión.07.03 m³

Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante
los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de árboles, a verte-
dero específico, situado a 40 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de es-
pera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a par-
tir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamien-
to, el volumen de residuos realmente transportado según especifica-
ciones de Proyecto.

GVA020

mq04cap020oa hCamión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 54,72 16,850,308
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,340,169

Suma la partida ................................................................. 17,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,71
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7. Resumen de presupuesto 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.............................................................................................................. 15.658,22

02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO....................................................................................................................... 3.317,04

03 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS ........................................................................................................................... 1.310,25

04 FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS ............................................................................................................................ 54.418,72

05 JARDINERÍA.................................................................................................................................................................... 1.314,90

06 EQUIPAMIENTO URBANO............................................................................................................................................. 4.178,48

07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 2.627,93

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 82.825,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 10.767,32
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.969,53

Suma ..................................................... 15.736,85

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 98.562,39

21% IVA ................................................ 20.698,10

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 119.260,49

Santa Eugènia, 26 de julio de 2022.
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